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Identification et engagement des parties
Entre les soussignés,
La commune de BONNELLES, pouvoir adjudicateur, représentée par Monsieur Guy

POUPART, Maire, autorisé par délibération n®  en date du

Et M ou Mme

agissant au nom pour le comptede 1@ SOCIEtE ... ...

dontle Si€ge sOCial €St A ..o

En men ndi

(Cocher les cases correspondantes.)

Aprés avoir pris connaissance des pieces constitutives du marché public suivantes :
- Document de marché : MAPA document unique valant acte d’engagement, CCAP

et CCTP.
- Annexe au CCTP : Descriptif de I'opération « Programme »
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Et conformément a leurs clauses et stipulations,
Le signataire,

O S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; [Indiquer le nom commercial
et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et son siége
social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses

numeéros de téléphone et de télécopie et son numéro deSIRET.]

O Engage la sOCIete........cooiiiiien i sur la base de son offre ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son
établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son

adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]
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O L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de I'offre du
groupement ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement,

les adresses de son établissement et son siege social (si elle est différente de celle de

I'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son

numeéro de SIRET. Identifier le mandataire désigné pour représenter 'ensemble des membres

du groupement et coordonner lesprestations.]
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Article 1 - Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation d’'une mission de maitrise d’ceuvre en batiment pour la
commune de BONNELLES.

Elle concerne I'opération d’extension de la maison médicale.

Les documents annexes au CCTP décrivent 'opération de travaux projetée et son contexte.
Enveloppe globale prévisionnelle affectée aux travaux est de : 182 000 € HT

Délai prévisionnel de réalisation de la mission :

Mission de maitrise d’ceuvre : 18 mois (La mission de maitre d'ceuvre s’arréte a la fin de la
garantie de parfait achévement).

Rendu de I'APS prévisionnel : fin mars 2019.
Exécution des travaux : 6 mois

La mission débutera a la notification du marché et s’achévera a la fin de la garantie de parfait
achévement (GPA).

Le prestataire devra respecter tous les points dans I'élaboration du projet.
Dévolution des marchés de travaux : par lots

Article 2 - Représentants de I'acheteur public

Personne habilitée a donner les renseignements prévus a I'article 130 du décret n°® 2016-360 du 25
mars 2016 (nantissements ou cessions de créances) : Monsieur le Maire, Monsieur Guy
POUPART

Ordonnateur : Monsieur le Maire, Monsieur Guy POUPART

Article - Mode de passation du marché

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application de l'article 42 2° de
I'Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de I'article 27 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Il s’agit d’'un marché public de maitrise d’ceuvre tel que défini a l'article 90 | du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Article 4 - Validité de I’ offre

La validité de I'offre est fixée a 90 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée en
page de garde du reglement de la consultation.
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Article 5 - Pieces constitutives du marché

Piéces non contractuelles :
Le réglement de la consultation.
Piéces particuliéres :

Le présent marché est constitué par les documents contractuels suivants par ordre de priorité
décroissante, par dérogation a l'article 4 du CCAG PI :

O Le présent document unique de marché valant AE, CCAP, CCTP et ses éventuelles
annexes dont le programme de l'opération et I'enveloppe financiére prévisionnelle
retenue par le maitre d’'ouvrage et affectée aux travaux.

O Mémoire méthodologique et technique du candidat et planning de mission proposé.

O Annexes.

Piéces générales

Le Cahier des Clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations
intellectuelles (C.C.A.G.-P.1.) de 2009.

Le Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre confiées par
des maitres d’ouvrage public a des prestataires de droit privé.

L’arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de
mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de
droit priveé.

Articl - Elémen mission-Conten

La mission de base comporte les éléments de mission suivants, suivant les modalités décrites ci-
apres :

- Etudes d’avant-projet y compris dossier de permis de construire/autorisation d’urbanisme
(APS-APD)

- Etudes de projet (PRO)

- Assistance a la passation des contrats de travaux/DCE (ACT)

- Visa (VISA)

- Direction d’Exécution des contrats de Travaux(DET)

- Assistance aux Opérations de Réception (AOR)

Le mode de dévolution des marchés de travaux est prévu par lots.
- Une fréquence de réunions de chantier de 1 par semaine.
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APS : Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

- préciser la composition générale en plan et envolume

- contréler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces
- apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de
traitement des espacesd'accompagnement
- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité

- examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux
- proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les
performances techniques a atteindre

- préciser uncalendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles

- établir une estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et
économiques proposeées.

APD : Les études d'avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire
approuvé par le maitre d'ouvrage ont pour objet de :

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité ;

- arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect;

- définir les matériaux;

- Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme.
- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements ;
- permettre au maitre de I'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction des codts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

- établir I'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux décomposée en lots séparés,
- permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat
de maitrised'ceuvre.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales,
techniques et économiques proposées.

Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives :

Cette mission comprend I'établissement des dossiers et les consultations relevant de la
compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a I'obtention du permis de construire et des
autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maitre de I'ouvrage au cours de
leur instruction.

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il
effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a l'obtention du permis de
construire, constitue le dossier et assiste le maitre d'ouvrage dans ses relations avec les
administrations et pendant toute la durée de linstruction. Le maitre d'ouvrage s'engage a
communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec l'administration. Dés réception du
permis de construire, il lui en transmet copie et procéde a l'affichage réglementaire sur le
terrain. Il veille a son affichage en mairie.

Lorsque I'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par
exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes,
enseignes, etc.), le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur
instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers
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correspondants.

PRO : Etudes de projet :

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par
le maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de
construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de
l'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise enceuvre,

- déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques,

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation
spatiale des ouvrages,

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet,

- établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré,
- permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel de
l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation,

- déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

En outre, lorsqu'aprés mise en concurrence, sur la base de I'avant-projet définitif ou sur la base des études
de projet, une variante minimale respectant les conditions stipulées dans le dossier de consultation a été
proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre de l'ouvrage, les études de projet doivent étre
complétées pour :

- assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les dispositions
découlant le cas échéant d’'un permis de construire modifié,

- établir la synthése des plans et spécifications émanant d'une part de I'avant-projet définitif établi par
le maitre d'ceuvre et d'autre part des propositions de I'entrepreneur.

ACT : Assistance pour la passation des contrats :

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur
la base des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

- préparer la consultation des entreprises de maniéere telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise
d'ceuvre correspondant a l'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette
consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a
des entreprises groupées ou al'entreprise générale.
préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues.
analyser les offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la vérification
de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou
solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative
proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des
offres précisés dans le réglement de la consultation. La partie financiere de I'analyse comporte
une comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux.
- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d'ouvrage.
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VISA : des études d’exécution et de Synthése :

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les
entreprises, le maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les
dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

- L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre
d’ouvrage que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi
par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d'ceuvre participe aux travaux de la cellule de
synthése.

- L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables
par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents
établis par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre
responsabilité.

Prestations incluses :

- Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrised'ceuvre.

- Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observation de tous les documents
d'exécution.

- Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées
dans le CCTP des marchés de travaux.

- Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées
par lesentrepreneurs.

- Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par 'OPC ou les
entrepreneurs.

- Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par 'OPC ou les
entrepreneurs.

- Controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

DET : Direction de I’exécution du ou des contrats de travaux :

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées;

- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur
de la qualité, s'il en a été établi un;

- délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier;

- informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux
et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur et établir le décompte général ;

- donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur
en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas
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de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation
de ou des entreprises.

Taches a effectuer

- Direction des travaux:
- Organisation et direction des réunions dechantier.
- Etablissement et diffusion des comptesrendus.
- Etablissement des ordres de service.
- Etat d'avancement général des travaux a partir du planninggénéral.
- Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables.

- Contréle de la conformité de la réalisation:
- Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de
leurs contrats.
- Conformité des ouvrages aux prescriptions descontrats.
- Etablissement de comptes rendusd'observation.
- Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre
d'ouvrage.

- Gestion financiére :
- Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des étatsd'acompte
- Examen des devis de travaux complémentaires.
- Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique)
présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final.
- Etablissement du décompte général.

AOR : L’assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception
ainsi que pendant la période de garantie de parfait achévement a pour objet :

- d’'organiser les opérations préalables a la réception des travaux;

- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur
levée ;

- de procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage;

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de 'ouvrage a
partir des plans conformes a I'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de
récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance
des fournisseurs d'éléments d'équipement mise enceuvre.

Prestations confiées et documents a remettre au maitre d'ouvrage
Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre :
- Valide par sondage les performances desinstallations.
- Organise les réunions de contrdle de conformité.
- Etablit par corps d'état la liste desréserves par lot

- Propose au maitre d’ouvrage laréception.

Etat des réserves et suivi :
Le maitre d’ceuvre s’assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.
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Dossier des ouvrages exécutés (DOE) :

Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de
'ouvrage a partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans conformes a
I'exécution remis par I'entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d’éléments d’équipement mis en ceuvre.

Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre examine les
désordres apparus aprés la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.
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Article 7- Documents remis au maitre de l’ouvrage et détail des missions

Mission Nombre de Détail men
rapports et
format
. Formalisation graphique de I'APS proposé sous forme de plans, coupes et
APS 1ex9mpla|re élévations a I'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au
papier et un 1100 (1cm/m)
exemplaire
dématérialisé Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols
Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel
Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement
des abords)
Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées
Indication d'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas
échéant, un phasage par tranches fonctionnelles
Estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux
Comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission.
Les études d'APS sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
APD Un Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes,
exemplaire élévations, a I'échelle de 1/100 (1 cm / m) avec certains détails au 1/50 (2 cm
. /m
papier et un )
exemplaire

dématérialisé

Plans de principes de structure et leur pré dimensionnement; tracés
unifilaires de réseaux et terminaux sur des zones types a I'échelle de 1/100
(chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.)

Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100).

Tableau des surfaces détaillées.

Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures.
Notice descriptive précisant les matériaux.

Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des
installations techniques.

Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc.

Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée par lots.

Comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant surles
principales solutions retenues a ce stade de la mission.

Les études APD sont présentées au maitre d’'ouvrage pour approbation.

Constitution des éléments utiles au dossier de permis de construire
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o
®)

Un Formalisation graphique du projet sous forme de plans, a I'échelle de 1/50,

exemplaire avec tous les détails significatifs de conception architecturale a une échelle
. variant de 1/20 a 12.

papier et un

exemplaire

dematérialisé Documents graphiques :

Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations
de I'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les
repérages des faux plafonds, les revétements de sols, les cloisonnements,
les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec tous les  détails
significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a 1/2.

Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints
de dilatation, terrassements généraux, tracésdes canalisations  enterrées
avec principaux diamétres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50
des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux).

Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation. Plans des
différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement
principaux.

Réservations importantes affectant les ouvrages de structure.

Surcharges d'exploitation et charges a supporter par la structure pour les
principaux ouvrages, besoins principaux en fluides.

Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse.
Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas
généraux, bilan de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et
implantation des terminaux au 1/100.

Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas
généraux de distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins
de cébles, implantation des principaux tableaux et appareillages au 1/100.

En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation
des réseaux de fluides.

Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux
avec diameétres et niveaux principaux.

Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipements principaux des
locaux techniques.

Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage,
dégagements, issues de secours, etc.).

Plan de principe d'installation et d'acceés de chantier.

Documents écrits

Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant
les

exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des

ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les
conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les

différents lots.

Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état
et de I'avant-métré sur la base duquel il a été établi.

Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposeés par lots (ou
corps d'état), qui sera joint au DCE.

Le titulaire présentera de maniére détaillée le phasage des opérations
retenu.

Comptes rendus de réunion avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission. Les études de projet sont

présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.
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dématérialisé

Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage
pour le mode de dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots
séparés, entreprises groupées). |l tient compte du niveau de conception choisi
par le maitre d'ouvrage pour lancer la consultation (APD, projet ou EXE).

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP
(cahier des clauses administratives particulieres), de I'acte d'engagement et
du réglement de la consultation, qui lui semblent nécessaires pour tenir
compte des particularités de l'opération.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires
a la consultation des entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par
le maitre d'ouvrage, les collecte et les regroupe dans le CCTP (cahier des
clauses techniques particuliéres) qui comprend ainsi :
- les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global
et forfaitaire (sans les quantités) établis par le maitre d'ceuvre
- les éventuels autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage
soit par les autres intervenants (notamment PGC, rapport initial du
contréleur technique, études de sondages des sols, diagnostics
divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises

- Proposition au maitre d'ouvrage des criteres de sélection et de
qualification a insérer dans l'avis de publicité

- Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et
proposition de sélection au maitre d'ouvrage

- Réponses aux questions posées par les entreprises suivant les
modalités définies avec le maitre d'ouvrage

- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et
financiére des offres et, s'il y a lieu, de leurs variantes

- Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues
(mieuxdisantes).

La présence aux réunions de la commission d'appel d'offres ne fait pas partie
de lamission.

Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre met au point les pieces constitutives du marché en vue de
sa signature par le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur.

Un exemplaire
papier et un
exemplaire

dématérialisé

La liste des plans visés par le maitre d’ceuvre, actualisée a 'avancement du
chantier, avec la date de réception des plans a viser, la date du visa et les
éléments permettant d’identifier les entreprises et personnes de la maitrise
d’ceuvre concernées.

L’ensemble des notes, remarques et courriers relatifs a la mission VISA,
permettant au maitre de I'ouvrage de garder un historique des remarques,
modifications demandées et contréles de conformité au projet. Ce document
pourra utilement étre intégré au DOE

L’ensemble des fiches d’agrément de fournitures entrant dans la composition
de I'ouvrage visée par le maitre d’ceuvre avec un tableau de synthése de
Suivi.

L’ensemble des fiches d’agrément des procédures d’exécution ainsi que le
SOPAQ + SOGED avec les observations du maitre d’ceuvre ainsi qu’un
tableau de synthése de suivi.
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Un exemplaire | A) Phase dite de « préparation»

papier et un
exemplaire

dématérialisé | Pendant cette période, la Maitrise d’ceuvre veille au respect des obligations
contractuelles résultant des Marchés de travaux telles que la production des
documents et matériels ou matériaux (échantillons, prototypes...)

Le maitre de I'ouvrage est destinataire de 'ensemble des PV de réunions et
correspondances spécifiques, et est convoqué aux épreuves d’essais qui
conditionnent des choix dont il est porteur (échantillons de revétement, choix
de mobiliers etc.).

Les documents sont établis suivant les caractéristiques de la mission DET,
qui vise a une gestion technique, administrative et financiére du marché.

Aspects techniques et organisationnels :

Aspects financiers :

La Maitrise d’ceuvre contrdle I'état prévisionnel des dépenses établi par
I'entrepreneur (Le cas échéant, ce travail se fait en corrélation étroite avec
I'entité chargée de la mission « OPC » qui, de ce fait, assure |'établissement
des calendriers d’exécution) et adresse au maitre de I'ouvrage un récapitulatif
des projets de décomptes mis a jour des quantitatifs d’exécution.

B) Phase d’exécution des travaux

La Maitrise d'ceuvre s’interdit d’apporter, en cours d’exécution, toutes
modifications aux conditions des Marchés signés parle Maitre  d'Ouvrage,
sans l'autorisation écrite de ce dernier et sans la production de documents
justificatifs et vérification de ’homogénéité de I'ensemble du projet.

Elle doit donner toutes les instructions nécessaires a la parfaite réalisation
des travauxde réalisation de I'ouvrage. Le respect des objectifs doit entrainer,
notamment, les interventions suivantes de la Maitrise d’ceuvre, justifiées par
I'ensemble des correspondances, constats et procés-verbaux:

Aspects administratifs

Le Maftre d’ceuvre doit :

- s’assurer de la parfaite implantation des ouvrages avec les plans approuvés,
tant en plan qu’en altimétrie, et ce tout au long des travaux,

- vérifier que toutes les démarches rendues contractuelles aux entreprises
titulaires des marchés ont bien été effectués,

- S'assurer que I'ensemble des entreprises intervenantes sur le chantier
bénéficient d’une police d’assurance en cours de validité et conforme aux
exigences contractuelles,

- participer, s’il y a lieu, au collége interentreprises d’hygiéne et de sécurité
constitué en application du Code du Travail et a I'établissement du reglement

intérieur,
- s'assurer de 'application du schéma directeur de la qualité, le cas échéant,
- faire procéder a la mise en place du panneau de chantier, établi

conformément a la réglementation en vigueur,
- préparer le dossier des ouvrages exécutés au fur et a mesure de I'exécution
des travaux.

Ordre de service :

- fourniture des projets d’ordres de service prescrivant I'ouverture du chantier,
signés par le Maitre d'Ouvrage et délivrés aux entreprises qui en accusent
réception.

- fourniture des projets d’Ordres de services et ou projets d’avenants
apportant des

modifications aux dispositions des Marchés de travaux, visés ensuite et
signés par le Maitre d'Ouvrage et délivrés aux entreprises qui en accusent
également réception
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Organisation — Réunions de chantier :

La Maitrise d'ceuvre doit :

- s’assurer que les contacts nécessaires avec les avoisinants et acteurs
locaux sont réalisés et sont en phase avec I'organisation du chantier,

- s’assurer du respect du calendrier, tant dans 'avancement des travaux que
dans les dates d’interventions des différentes entreprises, prescrire, s’il y a
lieu, les pénalités provisoires pour retard,

- organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier,

- fourniture du compte-rendu écrit et précis de chacune de ces réunions et
diffusion de celui-ci a chaque intéressé et au Maitre d'Ouvrage, au plus tard
deux jours aprés laréunion,

- s’assurer, en cours d’exécution, par toutes inspections périodiques et
inopinées nécessaires, de la conformité des travaux aux prescriptions
contractuelles, tout particulierement en matiére de qualité, quantité, stockage
des matériaux, délais et co(t, ainsi que de la conformité de la réalisation des
ouvrages avec la réglementation applicable aux travaux objets du Marché, a
leur date d’exécution et de consigner, le cas échéant, ses remarques et
observations dans le cahier de chantier lors de chaque visite inopinée,

- veiller a ce qu’y soient respectées les prescriptions administratives,

- s’assurer du bon déroulement du contréle interne prévu au marché et
proposer si nécessaire au maitre douvrage des controles externes
permettant de s’assurer de la qualité ou conformité de I'ouvrage,

- prescrire tous les essais et analyse conformément aux spécifications
techniques du Marché,

- signaler au Maitre d'Ouvrage toutes évolutions anormales sur I'état
d’avancement et de prévision des travaux etdes dépenses,

- prendre les initiatives nécessaires dans le cas ou I'exécution n’est pas
conforme au projet, aux dispositions contractuelles des Marchés et en rendre
compte aussitét au Maitre d'Ouvrage.

Gestion financiére des Marchés de travaux en cours d’exécution :

La Maitrise d'ceuvre doit :

- tenir a jour I'état des dépenses, des prévisions de dépenses et des garanties
exigées,

- vérifier 'avancement des situations des travaux et éventuellement des
demandes d’acomptes sur approvisionnement et d’avances,

- contrOler les demandes de travaux modificatifs et établissementd’avenants
éventuels aux Marchés de travaux, en vue de les soumettre a I'approbation
et signature du Maitre d'Ouvrage,

- proposer, le cas échéant, les provisions sur pénalités provisoires de retard
a appliquer aux entreprises en cours de chantier, conformément aux
dispositions contractuelles régissant les Marchés.

Réglement des comptes :

La Maitrise d'ceuvre doit :

- vérifier les décomptes et mémoires de fin de travaux présentés par les
entreprises, établir et proposer au Maitre d'Ouvrage le décompte définitif des
pénalités de retard a appliquer éventuellement aux entreprises, avec
production d’un rapport justificatif, établir le projet de décompte final, I'état du
solde correspondant, ainsi que la récapitulation des acomptes déja réglés,

- donner son avis, le cas échéant, sur les mémoires de réclamation des
entrepreneurs et assister le Maitre d'Ouvrage pour le réglement des litiges
correspondants.
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dématérialisé

Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre :
- Valide par sondage les performances des installations
- Organise les réunions de contrdle de conformité
- Etablit par corps d'état la liste desréserves ou par lot.
- Propose au maitre d’ouvrage la réception.

Etat des réserves et suivi
Le maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans
les délais définis et met en ceuvre tout moyen nécessaire.

Dossier des ouvrages exécutés

Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a
I'exploitation de I'ouvrage a partir du dossier de conception générale du maitre
d’ceuvre, des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur ainsi que
des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement
mis enceuvre.

Au cours de 'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre
examine les désordres apparus aprées la réception et signalés par le maitre
d’ouvrage.

Article 8 — Délais de réalisation et pénalités

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LE CANDIDAT

Les délais d’établissement des documents et de réalisation des éléments de mission sont ceux

sur lesquels le titulaire s'est engagé dans son offre dans le tableau ci-dessous.

Les délais sont suspendus durant toutes les périodes ou les rapports élaborés sont examinés

par le pouvoir adjudicateur.

Eléments de mission

Abréviation Délais en semaines

Etudes d’avant-projet
sommaire

APS

Etudes d’avant-projet
définitif

APD

Etudes de projet

PRO

Eléments constitutifs

entreprises

du
Dossier de consultation des

DCE

des contrats de travaux

Assistance a la passation

rapport d’analyse des offres

ACT

projet des

d’exécution

Examen de la conformité au
études

VISA

Assistance aux opérations
de réception : remise des
DOE

AOR

Pour chacune des phases,

les délais sont décrits ci-dessous. Le maitre d’ouvrage accuse

réception de la remise des études.
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Les points de départ des délais sont les suivants :

Point de départ des délais de présentation des études:

Eléments de mission Abréviation Point de départ des délais
de présentation des
études

Etudes d’avant-projet APS-APD

Etudes de projet PRO Date d’effet indiquée dans

Dossier de consultation des|

. DCE
entreprises

I'ordre de service.
A défaut, date de I'accusé
de réception par le maitre

Rapport d’analyse des offres | ACT

d'ceuvre de l'ordre
d'engager les études de la
phase concernée.

Examen de la conformité au
projet des études | VISA
d’exécution-Visa

Dossier des ouvrages| DOE
exécutés

Date de la réception des
travaux

Pénalités pour retard par jour calendaire de retard :
30 € : mission APS-APD

35 € : mission PRO, VISA

40 € : Mission ACT correspondant aux DCE et rapport d’analyse des offres

50 € : remise des DOE

Par dérogation a l'article 14.3. du CCAG PI, le titulaire du marché n’est pas exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour I'ensemble du marché.

Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

Par dérogation aux dispositions de l'article 26.2 du CCAG-PI, la décision du maitre d'ouvrage
d'approuver, avec ou sans réserves, ou d’ajourner ou de rejeter les documents d'études doit

intervenir avant I'expiration des délais suivants:

Délais d'approbation

Etudes d'avant-projet sommaire
Etudes d'avant-projet définitif
Etudes de projet

Dossier de consultation des
entreprises

30 jours
30 jours
30 jours

30 jours

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des

études par le maitred'ceuvre.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.
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Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire conclu a prix provisoire.
Il est a prix révisable.
- Caractere forfaitaire du marché

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le
présent document de marché valant CCAP et le CCTP du marché. Le caractére forfaitaire du
marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures particuliéres
puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre remunération d'un tiers au titre de la
réalisation de I'opération.

9.1 - Etablissement du forfait provisoire derémunération

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux
dispositions de l'article 19 IV du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics et de l'article 29 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de
maitrise d'ceuvre confiées par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

9.2 - Passage au forfait définitif de rémunération

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de
I'APD et de I'engagement du maitre d'ceuvre sur l'estimation prévisionnelle définitive des
travaux.

Il est rappelé que le maitre d’ceuvre est lié par I'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux
déterminée par le maitre d’ouvrage et indiquée dans le présent contrat.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la
méthode suivante :

Montant définitif de la rémunération = estimation définitive du colit prévisionnel des
travaux x taux de rémunération

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois
Mo figurant au présent marché.

Avec application des clauses suivantes :

Lorsque le co(t prévisionnel proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des
prestations de I'élément APD est égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux définie
dans le programme, la notification de la décision de réception par le maitre d’ceuvre de
I'élément APD vaut transformation de I'enveloppe financiére affectée aux travaux en co(t
prévisionnel.

Si le cout prévisionnel accepté par le maitre d’'ouvrage n’est pas égal a I'enveloppe financiére

affectée aux travaux, un avenant fixe le colt prévisionnel et la rémunération définitive du
maitre d’ceuvre, en application des éléments suivants :
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Le forfait définitif de rémunération est calculé comme suit :
= Montant initial des éléments de base déja réalisés (APS-APD)
+ Montant des éléments de missions ajusté restant a réaliser.

Soit CO le colt provisoire des travaux (enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux dans le
programme) et t le taux fixe de rémunération du maitre d’ceuvre, tous deux indiqués au présent
marché.

Soit (C) le codt prévisionnel définitif de 'ensemble des travaux, fixé par le maitre d’ceuvre au
stade de 'APD et sur lequel il s’engage.

F est le forfait provisoire de rémunération du maitre d’ceuvre.
F’ est le forfait définitif de rémunération du maitre d’ceuvre.

Le taux définitif de rémunération du maitre d’ceuvre : t' =t (1 - &)
La valeur de & est progressive en fonction de I'évolution des colts prévisionnels ci-dessous
arrétés :
si C et inférieur ou égal a CO + 3% alors & = 0 et le forfait provisoire devient le forfait définitif.
si C est supérieur a CO + 3% et inférieur ou égal a CO + 5% alors & = 0,5
si C est supérieur a CO + 5% et inférieur ou égal a CO + 8% alors & = 0,10
si C est supérieur a CO + 8%, alors & = 0,15
FF=txC
9.3 - Actualisation des prix

Les prix sont actualisables.

Les prix sont forfaitaires. lls comprennent I'ensemble des frais liés a I'exécution de la mission
(mission, déplacements, réunions, reprographie, etc.). L’'unité monétaire choisie est I'euro.

Variation des prix :
Mois d'établissement des prix du marché :
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois

fixé au présent document de marché, valant acte d’engagement, a larticle 20 Montant du
marché.

. Mt 2w 0

Ce mois est appelé "mois zéro" ou M

Choix de l'index de référence :

L’index de référence | choisi pour la révision des prix faisant 'objet du marché est l'index

INGENIERIE (ING — base 2010 de I'INSEE : valeur octobre 2018 : 115,1, publié au JO le
19/01/2019).
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Actualisation du prix du marché de maitrise d'ceuvre :

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d’'un coefficient Cn donné par la
formule suivante :

Cn = I(d-3)/lo

Dans laquelle lo et 1d-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par
l'index de référence |, sous réserve que le mois du début du délai contractuel d’exécution de la
mission soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

Le prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le
candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution de la mission. L’'actualisation
se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date
de début d'exécution des prestations.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution de la mission et
constitue le prix de réglement.

Coefficients d’actualisation:

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du mandatement, le maitre de l'ouvrage
procéde au réglement provisoire sur la base de la valeur du dernier index publié. Le maitre de
l'ouvrage procéde a I'actualisation définitive :

- dés que les index correspondants sont publiés,

- en fin de marché ou a la date anniversaire de la notification du marché si son exécution
s'échelonne sur plusieurs années.

Les coefficients d’actualisation sont arrondis au milliéme supérieur.
9.4 - Avance - Acomptes - Solde - Délai de paiement
Avance

Le présent marché n’entre pas dans les conditions de versement obligatoire de l'avance
prévues a l'article 110 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Demande d'acompte :

Le maitre d'ceuvre envoie au maitre d’ouvrage, son projet de décompte, accompagné d'une
demande de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou le lui remet
contre récépissé diiment daté.

Echéancier de paiement des acomptes Les acomptes sont mensuels, au fur et a mesure de
['avancement de la mission, conformément a l'article 114 du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous.
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Eléments de mission Exigibilité de la demande d’acompte

Etudes d’avant-projet (APS-APD) 70% a la remise du dossier 30% a
I'approbation du maitre d'ouvrage

Etudes de projet 70% a la remise du dossier 30% a
I'approbation du maitre d'ouvrage

Assistance pour la passation des contrats | 50% a la remise du DCE 30% a la remise
de travaux (ACT) du rapport d'analyse des offres 20% aprés
la mise au point des marchés de travaux

VISA au prorata de I'avancement de la mission

Direction de I'exécution des contrats de 90% DET N : N étant le nombre de mois
travaux correspondant a la période de préparation du
chantier + le nombre de mois de chantier

10% a la remise du DGD

Assistance aux opérations de réception 60% au prorata des réceptions effectuées
avec réserves

15% a la levée des réserves
15% a la remise du DOE

10% a la fin de la garantie de parfait
achévement.

Paiement pour solde

Aprés réception des prestations faisant I'objet du marché, le titulaire doit adresser au Pouvoir
Adjudicateur le projet de décompte correspondant aux prestations fournies.

Délais de reglement

Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au mandatement des acomptes
et du solde sont fixés comme suit :

- Le mandatement d’'un acompte doit avoir lieu dans les 30 jours comptés a partir de la
réception de la demande du titulaire dans le respect des conditions fixées a
I'échéancier des acomptes.

- Le mandatement du solde doit intervenir dans les 30 jours suivant la réception par la
personne publique du projet de décompte.

En cas de retard de paiement, le taux des intéréts moratoires sera le taux de l'intérét Iégal en
vigueur.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 1 copie portant, outre les
mentions |égales, les indications suivantes :
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- le nom ou la raison sociale du créancier;

- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le numéro de SIREN ou de SIRET;

- le numéro du compte bancaire ou postal;

- le numéro du marché;

- la date d’exécution des prestations;

- la nature des prestations exécutées;

- la désignation de I'organisme débiteur;

- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché
hors TVA ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice
d’'une exonération;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées;
- la date de facturation.

En cas de groupement conjoint : pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique.

- En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous—traitant, leur

montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix
établies HT et TTC.

s

Article 10 — En men maitre d'ceuvr dnali
10.1 - Engagement de la maitrise d'ceuvre sur le coiit del'opération
10.1.1 - Avant la passation des marchés de travaux

- Enveloppe financiére fixée par le maitre d'ouvrage:

Cette enveloppe financiére affectée aux travaux comprend I'ensemble des travaux nécessaires a
la réalisation du programme annexé.

- Estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux:
L’avancement des études permet au maitre d’ceuvre, lors de I'établissement des prestations de

chaque élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le colt
prévisionnel des travaux.
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- Estimation du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et
engagement :

Le colt prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre
assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage.

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a lissue de I'APD sur la base de l'estimation
définitive du colt prévisionnel des travaux.

L'estimation définitive est assortie d’'un taux de tolérance de 3 %

Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la

passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si
le maitre d’ouvrage le lui demande.

- Prise en compte des modifications intervenues:

Si en cours d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage décide des modifications de programme,
conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur
I'estimation prévisionnelle des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération
est alors fixé par avenant.

Le réajustement du nouveau colt prévisionnel des travaux au mois mO s'effectue par

I'application d'un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BT 01 pour I'ensemble
des travaux.

- Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises:

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre
d’ceuvre établit le colt de référence destravaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres considérée(s), comme la
(les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d’'ouvrage, par un coefficient de
réajustement égal au rapport de I'index BT01 base 2010 (valeur 109.7 en octobre 2018, JO du
19/01/2019) pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre et au mois m° de
I'offre ou des offres ci- dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

- Respect de I'engagement du maitre d'ceuvre

Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie sur le colt global de référence pour le
marché.

- Conséquences du non-respect del'engagement

Lorsque le colt de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre d'ouvrage
peut :

- soit accepter I'offre ou les offres desentreprises.

- soit demander a la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations
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du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de
réduire le colt.

Dans ce cas, conformément a l'article 30.1 alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, la reprise
des études est effectuée sans rémunération supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliquée a ce stade.

10.1.2 - Apres la passation des marchés de travaux:

- Colt de réalisation des travaux:

- Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel
le maitre d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d’'ouvrage pour la réalisation du

projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

- Le codt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre
d’ceuvre s’engage a lerespecter.

- Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0O
du ou des marchés detravaux.

- Tolérance sur le colt de réalisation des travaux:
Le colt de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5 %.

Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

- Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre d’ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le
montant, en prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des
marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou
actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a l'exclusion des colts supplémentaires non
imputables a la maitrise d'ceuvre.

- Conséquences du non-respect del'engagement

-Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre
d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 15 % (taux de pénalité)
Cependant, conformément a l'article 30.11 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, le montant

de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a 'attribution des marchés de travaux.
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10.2 - Pénalités de retard applicables a la maitrise d'ceuvre autre que délais de réalisation
des missions.

Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du décompte final :

Si le délai fixé dans le présent marché n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une
pénalité dont le montant, est fixé a 150 € par jour calendaire de retard.

De plus, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux
entreprises, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires
qui lui sontimputables.

En l'absence de mention de la date de réception du projet de décompte mensuel et de
décompte final, le maitre d’ceuvre se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 200 euros, en
prix de base hors TVA.

Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation :
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la
présentation du projet de décompte final, est de 3 semaines a compter de la réception par le

maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de I'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de
retard est de 150 euros/ jour.

Autres Pénalités :

En cas de non-respect du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail
dissimulé.

En application de l'article L. 8222-6 du code du travail, le titulaire pourra également subir des
pénalités s’il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du
code du travail (dissimulation d’activité ou d’emploi de salariés).

Le montant des pénalités sera égal a 10 % du montant du marché et ne pourra excéder celui
des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

Absence a une réunion de chantier: 200 € par absence

Les pénalités seront appliquées au fur et a mesure de leur constatation.

Article 11 — Phase Travaux

Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
Conformément a l'article 13 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux approuvé
par I'arrété du 8 septembre 2009 (CCAG-Travaux), le maitre d’ceuvre doit procéder, au cours
des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et
qui lui sont transmis par tout moyen permettant de donner date certaine, notamment par lettre

recommandée avec avis de réception postal ou remis contrerécépissé.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui I'envoie
ensuite au maitre d'ouvrage.
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Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a 'article 13.2 du CCAG-Travaux le
montant de 'acompte mensuel a régler al’entrepreneur.

Il transmet au maitre d’ouvrage en vue du paiement I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier
si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG-Travaux, le délai imparti au maitre d'ceuvre pour
procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs, a la
notification de I'état d’acompte mensuel a I'entreprise et sa transmission au maitre d'ouvrage
est fixé a 5 jours a compter de la date de réception du projet de décompte mensuel de la date
de réception du document (date de I'accusé de réception ou du récépissé de remise).

Vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et
établissement du projet de décompte général

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément a l'article 13.3.1 du CCAG-Travaux et qui lui a été
transmis par I'entrepreneur par tout moyen permettant de donner date certaine, notamment par
lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Le maitre d’oeuvre établit dans les conditions définies a l'article 13.4.1 du CCAG Travaux, le
projet de décompte général.

Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'oeuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final
des entrepreneurs et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 8 jours a compter de la
date de réception du document (par exemple date de l'accusé de réception ou du récépissé de
remise).

Visa des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont
soumises au visa du maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre doit adresser son visa
assorti de ses observations éventuelles ou demander a I'entrepreneur de lui fournir des
documents complémentaires, dans un délai de 10 jours suivant la réception des études
d’exécution réalisées par I'entrepreneur.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de I'obtention de I'avis du contrdleur technique.
Article 12 — Ordr rvi

12.1 - Ordres de service délivrés par le maitre d'ouvrage:

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document
écrit devant étre notifié au maitre d'ceuvre.

Forme de la notification :

L'ordre de service est remis au maitre d'ceuvre contre récépissé, ou adressé par lettre
recommandée avec accusé de réception, ou par fax.
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Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage :

- Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le
marché pour exécuter une prestation (tel que notamment I'ordre donné au maitre d'ceuvre
d'engager un élément de mission).

- Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations
de maitrise d'ceuvre.

- Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles.

Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des réserves

- Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre
d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait I'objet de réserve de sa part, sauf dans les cas ou les
prescriptions du maitre d'ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les
personnes ; de réduire la sécurité ou de contrevenir a une disposition Iégale ou réglementaire.

- Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appelle des
réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours
calendaires (CCAG PI Article 3.8.2) le délai courant a compter du jour suivant la notification de
I'ordre de service.

12.2 - Ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre:

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des
entrepreneurs, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui
les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG Travaux.

Toutefois, dans les cas suivants :

- modification du programme initial entrainant une modification de projet,

- notification de la date de commencement des travaux,

- prolongation de la période de préparation des travaux qui prolonge le délai d’exécution des
travaux,

- passage a I'exécution d'une tranche optionnelle,

- notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus,

- interruption ou ajournement destravaux,

- modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans
l'importance des diverses natures d'ouvrage,

- et d’'une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions des marchés de
travaux.

Le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'apres les avoir fait contresigner par
le maitre d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.

Page 34 sur 41



Article 13 - Modification ntr

Le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait définitif de
rémunération sont arrétés par un document contractuel écrit actant la modification du contrat
conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993.

De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait I'objet d'un document contractuel
écrit actant ces modifications pour tenir compte notamment :

- Des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise
d'ceuvre résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre
d'ouvrage, conformément a l'article 30-3 du décret 93-1268 du 29 novembre1993.

Des aléas non imputables a la maitrise d'ceuvre.

- Au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le
maitre d'ouvrage et qui remettraient en cause la conception de la maitrise d'ceuvre, rendant
ainsi nécessaire la reprise des études.

- Du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de
parfait achévement, a la condition que le maitre d’ceuvre ait mis en ceuvre tous les moyens mis a
sa disposition par le CCAG travaux ou toute autre réglementation utile.

Article 14 - Achévement de la mission de maitrise d'ceuvre

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement. Les
opérations de réception se déroulent dans le respect du chapitre 5 du CCAG travaux de 2009.

Article 15 - Arrét de ’exécution des prestations

En application de l'article 20 du C.C.A.G.-P.1., le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
d’arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du marché, a lissue de chaque phase
d’intervention du prestataire définie au présent document. Cette décision d’arrét des prestations
entraine la résiliation du marché et ne donne lieu a aucune indemnité.

Article 16 - Résiliation

Il est fait application du chapitre 7 du CCAG Pl.

Résiliation pour motif d’'intérét général : Par dérogation a l'article 33 du CCAG-PI applicable, en
cas de résiliation pour motif d’intérét général, une indemnité de résiliation est versée au
titulaire ; son montant est obtenu en appliquant au montant initial HT du marché, diminué du
montant HT non révisé des prestations regues, un pourcentage de 4 %.

Article 17 - Droi ropriété intell lle - RGPD

Le présent marché est conforme au réglement général sur la protection des données (RGPD)
réglement UE 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016.
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L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du
pouvoir adjudicateur et du titulaire est 'option A, telle que définie au chapitre V du C.C.A.G.-
P.I.

De maniére générale, le maitre d’ceuvre ne peut opposer ses droits ou titres de propriété
intellectuelle ou ses droits de toute autre nature a l'utilisation des résultats, lorsque celle-ci est
conforme aux besoins découlant de I'objet du marché.

En cas de résiliation du marché pour quelque cause que ce soit, le maitre d’'ouvrage et les tiers
désignés dans le marché demeurent licenciés, dans le respect du droit moral du concepteur
initial, de 'ensemble des droits d’utilisation portant sur les résultats qui sont nécessaires pour
les besoins découlant de I'objet du marché.

Le maitre d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité, aprés accord du
maitre d'ceuvre, de transférer a des tiers autres, le droit d'utiliser les résultats dans les limites
de I'objet du marché. L’accord du maitre d’ceuvre est formalisé par un avenant qui précise
I'étendue des droits concédés.

Le maitre d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les résultats
sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées dans le présent marché et
que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété
intellectuelle. L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la
publication d’informations générales sur I'existence du marché et la nature des résultats. Les
limites au pouvoir de publication ne s’opposent pas a la possibilité pour le maitre d’'ouvrage et les
tiers désignés dans le marché de communiquer a un tiers ces résultats, en tout ou partie, pour la
mise en ceuvre de leurs droits dans le respect de l'article 5.du CCAG- PI. Toute publication doit
mentionner le nom du titulaire du marché et des auteurs.

Par dérogation aux dispositions de l'article A25 les stipulations suivantes s’appliquent au
présent marché :

Droits du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché :
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de I'ceuvre :

Pour les marchés de maitrise d’ceuvre, le droit de reproduction comporte en particulier, dans le
respect des droits moraux, le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie et en I'état, c'est-
a-dire de réaliser ou de faire réaliser les ouvrages, objets du marché, par tous procédés et sur
tous supports, pour les besoins découlant de I'objet du marché. Il s’agit de l'utilisation des
résultats pour la réalisation des ouvrages ou équipements objets du marché.

Le maitre d’ouvrage peut diffuser les plans, avec mention du nom de I'auteur et aprés accord de
ce dernier, a 'ensemble des intervenants qui concourent a la réalisation de I'ouvrage.

Le droit de représentation comporte, dans le respect des droits moraux, le droit de
communication au public et de mise a disposition du public des résultats, en tout ou partie et en
I'état, par tous moyens, modes et procédés, en vue d’'une exploitation a titre non commercial,
pour les besoins découlant de I'objet du marché, et notamment a des fins d’information et de
communication du pouvoir adjudicateur. Pour les marchés de maitrise d'ceuvre, la
représentation est la communication au public de I'ceuvre, en projet ou réalisée, a des fins
autres que la réalisation des ouvrages ou équipements objets du marchés, telle que, par
exemple, I'exposition des ceuvres aprés un concours.

L’exercice de ces droits patrimoniaux se fait dans le respect des droits moraux de I'auteur.

Au titre de son droit moral, I'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son
ceuvre. Ce droit est attaché a la personne. |l est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Page 36 sur 41



Concernant les marchés de maitrise d’ceuvre, I'auteur a droit tout particulierement :

- d'inscrire son nom et sa qualité sur son ceuvre, qu'il s'agisse des plans d'études, de
conception ou de I'édifice lui-méme, et d'exiger que son nom y soit maintenu,

- de voir préciser son nom et sa qualité a I'occasion de la publication des plans ou photos de
I'édifice,

- de veiller au respect de sa signature,

- de veiller au respect de son ceuvre, ce droit autorisant I'auteur a s'opposer a la modification de
son ceuvre en cas de dénaturation et a les faire sanctionner.

Le maitre d’ouvrage s’engage a informer le maitre d’ceuvre, préalablement aux adaptations ou
modifications ultérieures de I'ceuvre qui n’auraient pas fait I'objet d’'une autorisation spécifique
dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles de l'altérer ou de la
dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral du
concepteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. |l 'informe
avant toute intervention sur son ceuvre.

Le maitre d’ceuvre concéde, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers
désignés dans le marché, les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique
afférents aux résultats, pour les besoins découlant de I’objet du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de I'admission des prestations, pour la France et pour la durée |légale des droits
d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des
résultats, en I'état, pour les besoins découlant de I'objet du marché, conformément aux
dispositions du code de la propriété intellectuelle. Tout acte d’exploitation des résultats
mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout autre auteur.

Garanties des droits :

Le maitre d’ceuvre garantit au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché la
jouissance pleine et entiére, et libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du
marché, a I'exclusion des droits des éventuels auteurs précédents.

A ce titre, il garantit :

- quil est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances
antérieures;

- quil indemnise le maitre d’ouvrage et tout tiers désigné dans le marché, en I'absence de faute
qui leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action,
réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit de
propriété intellectuelle auquel le maitre d’ceuvre aurait sciemment et en toute connaissance de
cause porté atteinte. Si le maitre d’ouvrage ou les tiers désignés dans le marché sont poursuivis
pour contrefacon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part, du fait de
l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures du maitre d’'ouvrage conformément
aux stipulations du marché, ils I'en informent sans délai et ce dernier pourra alors intervenir a
I'actionjudiciaire.
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La responsabilité du maitre d’ceuvre ne sera pas engagée pour toute réclamation concernant :

- les connaissances antérieures que le maitre d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché
ont fournies au maitre d’ceuvre pour I'exécution du marché;

- les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du maitre d’ouvrage ou des
tiers désignés dans le marché;

- les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de la réclamation trouve
son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le maitre d’ouvrage ou les
tiers désignés dans le marché ou a leur demande expresse.

Droits du maitre d’ceuvre :

Le maitre d’ceuvre détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats. Il conserve la
propriété des droits et connaissances acquis antérieurement a la passation du marché. Il peut
exploiter, y compris a titre commercial, les résultats qu’il a générés, dans les conditions définies ci-
apres.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ce que I'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits
a 'image du maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre peut librement publier les résultats, sauf stipulation contraire du marché et
sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées a I'article 5 du CCAG-PI.

Toute publication doit mentionner le nom du maitre d’ouvrage.

Article 18 — Dérogations au CCAG PI

L’article 5 relatif aux pieéces constitutives du marché déroge a l'article 4 du CCAG -PI applicable.
L’article 8 relatif aux délais d’approbation déroge a l'article 26.2 du CCAG-PI applicable.

L’article 8 et l'article 10 (pénalités de retard) dérogent a l'article 14.1 et 14.3 du CCAG applicable.
L’article 9.4 relatif a la révision des prix déroge a l'article 10.1.1 du CCAG-PI applicable.

L’article 16 relatif a I'indemnité de résiliation pour motif d’'intérét général déroge a l'article 33 du
CCAG PI applicable.

L’article 17 relatif a la propriété intellectuelle déroge a I'article A25 du CCAG applicable.
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Article 19 — Déclaration du Candidat
Nom, prénom et qualité du signataire :

Numéro de SIRET Code APE @ . e
Adresse professionnelle et telephone @ ... ...
[0 Agissant pour mon propre compte ;

O Agissant pour le compte de la société (indiquer le nom et I'adresse complete)

O Agissant pour le compte de la personne publique candidate (indiquer le nom,
I'adresse complete)

I Agissant en tant que mandataire du groupement solidaire du groupement conjoint
Ré ition r ions (en r ment conjoin

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des
prestations que chacun d’entre eux s’engage a réaliser.)

Désignation des membres | Nature de la prestation Montant HT de la prestation
du groupement conjoint
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Je demande que I'administration régle les sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du compte ouvert (fournir un RIB) :

au nom de :

a la banque

sous le n°
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Article 20 - Montant du marché

Conditions générales de I’'offre de prix :

L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de remise des offres
(mO).

Enveloppe financiére affectée aux travaux d’extension de la maison médicale
L’enveloppe financiére affectée aux travaux est de 182 000 € hors TVA.
Le colt prévisionnel est établi dans les conditions prévues au présent document de marché.

Le taux de rémunération est de :

Forfait de rémunération provisoire, extension de la maison médicale:

Forfait provisoire de rémunération = ...t € hors TVA
L1072 N €
LI 2 2 €
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Missions et répartition des honoraires par élément de mission

Eléments de mission Abréviation 'Pourcentage
Etudes d’Avant-Projet Sommaire APS
Etudes d’Avant-Projet Définitif APD
Etudes de projet

PRO
Assistance a la passation des contrats ACT
de travaux
Visa VISA
Direction de I'exécution des contrats de DET
travaux)
Assistance lors des opérations de
réception et pendant la période de AOR

garantie de parfait achévement

TOTAL MISSION

100%
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MISSIONS ET MONTANT DES HONORAIRES :

Eléments de mission Abréviation | Montant € HT
Etudes d’Avant-Projet Sommaire APS
Etudes d’Avant-Projet Définitif APD
Etudes de projet PRO

Assistance a la passation des contrats ACT
de travaux

Visa VISA
Direction de I'exécution des contrats de DET
travaux)

Assistance lors des opérations de

réception et pendant la période de AOR

garantie de parfait achévement

TOTAL MISSION

Date

Cachet et signature (le cas échéant)
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Article 21 - L’administration

La présente offre est acceptée :

Elle est complétée par les annexes suivantes :

(Cocher la case correspondante.)

0 Annexe n°...... relative a la présentation d’un sous-traitant (ou DC4);

0 Annexe n°...... relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des
offres;

O Annexe n°...... relative a la mise au point du marché;

Le Pouvoir adjudicateur

Le

L’attributaire du marché

Le

Le marché a été notifié ason titulaire le 1 ...
(LRAR/Remise en main propre).

Signature ou copie de 'AR :
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Nantissement ou cession de créances

(Il est possible d'utiliser soit une copie de l'original du marché, soit le certificat de cessibilité
conforme au modeéle figurant en annexe a l'arrété du 28 aodt 2006)

Copie délivrée en unique exemplaire pour étre remise a l'établissement de crédit ou au

bénéficiaire de la cession ou du nantissement de droit commun en cas de cession ou de
nantissement de créance de :

1 LLa totalité du marché global dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et
en lettres)

2 [_ILa totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché (indiquer le montant en

chiffres et en lettres) :

3 [La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier a des sous- traitants
bénéficiant du paiement direct, est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres):

et devant E1re EXECULEE DA ........ui bbb ebe e ben e b e ar e ar i a—aa s
BN QUANIEE B & oo e
[0 membre d’'un groupementd’entreprise

O sous-traitant

Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire (si plusieurs comptables
assignataires sont prévus, I'acheteur fournit autant de certificats de cessibilité qu’il y a de
comptables en précisant sur chaque document le nom du comptable auquel il doit étre
remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable
auquel il est transmis est appelé a mettre en paiement :

A,

Le

Signature
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