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LOT 02 — TERRASSEMENT - GROS CEUVRE — MACONNERIE
RESEAUX DIVERS

PRESENTATION

Les travaux consistent en la construction d'un batiment de type industriel en extension d’'un batiment déja
existant.

L'entrepreneur du présent lot aura parfaitement pris connaissance des lieux .

INSTALLATIONS DE CHANTIER
L'entreprise se référera au plan d'installation de chantier, afin de prévoir dans son offre toute disposition
nécessaire en matiére d'organisation du chantier, d'installation, d'hygiéne et de sécurité.

Sont notamment définies les dispositions ci-aprés, qui devront étre explicitement chiffrées par les
entreprises concernées, pour faire partie intégrante de leur marché:

PANNEAU DE CHANTIER

L’entreprise de GROS-OEUVRE aura a sa charge la réalisation et mise en place du panneau de chantier
sur lequel seront reportés tous renseignements utiles:

N° DE PERMIS DE CONSTRUIRE

DATE DE DELIVRANCE

SURFACE CONSTRUITE

CLOTURE DE CHANTIER:

Mise en place par le lot GROS OEUVRE de cléture de 2m haut réalisées en bacs de bardage ou grillage
grosses mailles tendu sur poteaux métalliques ou bois, compris portail d'acces au chantier, et signalisation
réglementaire (panneaux "chantier interdit au public" et "port du casque obligatoire"), localisation suivant
plan d'installation.

BRANCHEMENTS DE CHANTIER:

L'entreprise de GO réalisera préalablement a tout début de chantier les branchements

suivants:

- Branchement électrique de chantier a réaliser en accord avec le propriétaire des lieux

ligne d'alimentation et coffrets de chantier avec protections réglementaires a I'emplacement défini au plan
d'installation.

- Branchement d'eau de chantier a réaliser depuis les installations existantes.

BASE VIE DE CHANTIER TCE:

L'entreprise de GO réalisera préalablement a tout début de chantier les installations

ci-apreés:

- Baraquements de chantier comprenant sanitaires, vestiaires, réfectoire.

L'entreprise aura a sa charge |'éclairage intérieur provisoire du chantier, dés la fin de réalisation de la
charpente, jusqu'a la mise en service des installation électriques définitives.

ENTRETIEN ET REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

De maniere générale, chaque entreprise doit I'entretien pendant toute la durée du chantier des installations
qu'elle a mises en oeuvre, ainsi que leur repli aprées réception, compris réfection éventuelle des lieux aprés
démontage.

Il est toutefois convenu que la cldture, mise en oeuvre par le lot VRD, sera entretenue, et si nécessaire,
déplacée par le lot GO, dés le début de son intervention jusqu'a la fin du chantier, puis démontée par le lot
VRD lors de la réalisation des voiries définitives.

1 GENERALITES
1-1 DOCUMENTS OFFICIELS

Les ouvrages seront exécutés en conformité aux normes frangaises NF, les DTU publiés au REEF
complétés éventuellement par les publications dites "Cahiers du CSTB", les prescriptions d'exécution ou de
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mise en oeuvre des fabricants en cas d'absence de documents officiels, les ordres de la Direction des
Travaux.

Tous les documents officiels parus a la remise des prix ou a paraitre en cours de travaux seront
applicables au Marché du présent lot.

Les caractéristiques de dimensions, formes, qualité des matériaux employés dans les travaux seront
conformes aux normes concernant les différents matériaux mis en oeuvre et aux cahiers des charges du
REEF suivant :

SDTU 120 Travaux de terrassement pour le batiment
SDTU I3 Travaux de fondations superficielles
SDTU 1320 e Travaux de fondations profondes

-DTU M4 Cuvelages

=DTU 20, Travaux de magonnerie

-DTU 261, Enduits au mortier de liants hydrauliques

Préalablement a I'exécution de tous travaux, l'entrepreneur devra repérer exactement les limites
d'alignements du terrain.

1-2 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les troubles ou désordres que ses travaux pourraient
causer au batiment et aux immeubles voisins

Il prendra toutes précautions nécessaires pour interdire a toutes personnes non autorisées l'acces a
l'intérieur des limites du chantier.

1-3 PROTECTION DES OUVRAGES

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions utiles
pour assurer la protection des personnes et des ouvrages existants a savoir :

- protection des trémies par un garde-corps de 1,00 m de haut avec une bonne fixation pour rendre
I'ensemble rigide

- pose et entretien de toute la signalisation nécessaire pour assurer la sécurité

- lavage et nettoyage des abords au moins deux fois par semaine ou apres chaque nopération de transport
si cela est nécessaire

- barriere empéchant I'accés aux locaux en cours de travaux et pendant la prise nou le séchage

- le nettoyage général et parfait de I'ensemble des locaux intéressés en fin de travaux

1-4 BRUITS

L'entrepreneur devra prendre a ses frais les mesures nécessaires pour réduire, ndans la mesure du
possible et dans le cadre des réglements en vigueur, le bruit des engins de chantier. Ces derniers devront
étre munis des derniers perfectionnement techniques réduisant leur niveau sonore.

1-5 EMPRISE DE CHANTIER
Les emplacements réservés aux installations de chantier sont définis sur le plan d'installation de chantier.

1-6 GRAVOIS - NETTOYAGE DE CHANTIER

Les entrepreneurs des différents lots seront tenus de procéder a I'enlévement de leurs gravois respectifs
de fagon a maintenir constamment le chantier ainsi que ses abords et voies d'accés en état convenable de
propreté.

Si cet état de propreté n'est pas jugé suffisant par I'architecte, celui-ci fera procéder aux enlévements et
nettoyages nécessaires par une entreprise de son choix, aux frais de ou des entrepreneurs négligents ou,
s'il y a lieu, au compte prorata.

Aucune contestations ne pourra étre possible de la part des entreprises impliquées, le Maitre d'oeuvre
ayant décision souveraine aprés un seul avertissement verbal non suivi d'effet, a l'intéressé.

1-7 VERIFICATION DES COTES
L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur
concordance dans les différents plans.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins
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L'entrepreneur devra s'assurer sur place, avant toute mise en oeuvre de la
possibilité de suivre les cotes et indications diverses. Dans le cas de doute, il en
référera immédiatement au Maitre d'Oeuvre.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet de
I'architecte, mais il devra signaler tous changements qu'il croirait utile d'y
apporter : il provoquera tous les renseignements complémentaires sur tout ce
qui semblerait douteux ou incomplet.

1-8 TRAIT DE NIVEAU

Un trait de niveau continu sera battu et entretenu par I'entrepreneur de Gros-
Oeuvre a la cote rigoureuse de un métre au-dessus des sols finis avant et aprés
I'exécution des enduits, de maniere a ce qu'il soit lisible sans contestation
possible pendant toute la durée du chantier.

1-9 CONTROLE

Les travaux, objet du présent lot, seront soumis a la vérification d'un

Bureau de Controle désigné par le Maitre de I'Ouvrage,les frais concernant les
honoraires de ce bureau de contrble étant pris en charge et réglés directement
par le Maitre de I'Ouvrage.

1-10 STOCKAGE DU MATERIEL ET DES MATERIELS AVANT POSE

Il ne sera pas autorisé de livraisons massives de matériel et de matériaux. Toutes
livraisons ne pourront avoir lieu qu'aprés accord préalable de I'architecte en
coordination avec les entreprises. lls devront étre mis en oeuvre sans délais.
Les emplacements de stockage autorisés sont indiqués par Il'architecte sur le
plan d'installations de chantier. Les entreprises resteront responsables de leurs
matériaux pendant le stockage. La responsabilité du Maitre de I'Ouvrage et du
Maitre d'oeuvre ne saurait étre recherchée pour quelque raison que ce soit.

1-12 PRESCRIPTIONS DIVERSES

En fin de chantier et avant réception, I'entrepreneur devra la révision

compléte de tous les ouvrages de son lot qui auraient pu étre abimés au cours des
travaux.

Les prix comprendront toutes fournitures et fagons accessoires nécessaires a
une compléte finition et notamment :

- tous les échafaudages nécessaires

- les saignées, percements éventuels

- tous les raccords et reprises rendues nécessaires apres le passage des autres
corps d'état

- le nettoyage des locaux aprés intervention et avant réception

- les frais de participation au compte prorata

1-13  PLAN D'EXECUTION

L'adjudicataire du présent lot aura a sa charge tous les plans d'exécution et de
détails pour les différents locaux, y compris les fondations qui seront effectués
par le Bureau d'Etudes de l'entreprise.

lls devront étre soumis a l'architecte, au Maitre d'Ouvrage et au bureau de
contrdle pour contrdle et approbation (en 3 ex.) dans un délai de 3 semaines
aprés désignation de I'entreprise.

Une coordination étroite sera nécessaire avec les entreprises des lots
techniques pour permettre la mise au point d'un plan général de récolement
pour tous les locaux.

1-14 ECHANTILLONS

L'entrepreneur devra fournir a ses frais, tous les échantillons des matériaux
prévus avant les choix définitifs ainsi que toutes maquettes qui pourraient lui
étre demandées par le Maitre d'Ouvrage.
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2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

241 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE BETON ARME

2-1.1 DOSSIER D'EXECUTION DU BETON ARME

Conformément aux indications de I'article du CCAP, les plans d'exécution du
Béton Armé seront remis par l'entreprise adjudicataire au Bureau de Contréle,
qui les approuvera, puis a I'Architecte en 3 exemplaires et au Maitre de
I'Ouvrage.

2-1.2 GENERALITES POUR OUVRAGES DE BETON ET BETON ARME

Catégories de béton : Elles se classent comme suit
Béton type | :

- béton de propreté

- béton de cailloux ou de gravillons

- dosage minimal de ciment : 150 kg/m3 de béton

- classe de ciment : 250

- ciment : CLK

Béton type 2 :

- béton maigre de remplissage

- béton de cailloux

- dosage minimal de ciment : 200 kg/m3 de béton

- classe de ciment : 250 ou supérieur

- ciment : CLK

Béton type 3 :

- béton pour ossature (courant)

- béton de gravillons ou de cailloux

- dosage minima de ciment : 350 kg/m3 de béton

- classe de ciment : 325 ou supérieure

- résistance minimale exigée a 28 jours : compression = 270 bars, traction = 23 b
Béton type 4 :

- béton de qualité

- béton de gravillons ou de cailloux

- dosage minimal de ciment : 325 ou supérieur

- résistance minimale exigée a 28 jours : compression =300 bars, traction = 27 b
Les gravillons n'auront pas plus de 15 % d'éléments plus fins que leur catégorie.
La dimension maximale des cailloux sera de 63 mm

Pour les bétons destinés a la construction d'ouvrages devant étre étanches, le
coefficient volumétrique C sera le plus prés possible de la valeur 0,4.

Les sables seront un mélange naturel de sable fin, moyen ou gros dans la
gamme 0,12 0,3

Les sables trop fins (sables de dune) et sables altérés seront interdits.

Eau

L'eau de gachage ne devra pas contenir par litre plus de 2 grammes de sels,

ni plus de 2 grammes de matiéres en suspension. Elle sera de I'eau douce.
L'emploi de la pompe a béton est subordonné a I'emploi d'une composition parti-
culiére du béton, sous réserve que cela n'entraine aucun affaiblissement de la
résistance a la compression et a la traction

L'emplacement des pompes doit étre choisi judicieusement : acces facile, canali-
sations de trajet simples et avec un minimum de coudes. Le diametre de la tuyau-
terie devra étre supérieur ou égal a 4D. (d maxi des granulats)

Granulats
lls devront absolument étre non gélifiés, non poreux, non glacés.Les éléments
fins inférieurs a 0,1 mm seront évités.
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Adjuvants
Les accélérateurs de prise seront évités. Les adjuvants correspondront essen-

tiellement a des entraineurs d'air ou a des plastifiants réducteurs d'eau. Leur
emploi sera subordonné a I'accord du Bureau de contréle.

Composition
Le rapport eaux/Ciment devra étre

le plus bas possible compte tenu de la maniabilité, en diminuant la quantité
d'eau

Les ciments utilisés pour la confection des mortiers et béton seront les suivants :
- fondations, ouvrages enterrés : CLK - CHF

- superstructures : CPA - CPAL.

Armatures
Les armatures employés pour les ouvrages en béton armé seront choisies parmi
la liste suivante :

- aciers ronds lisses :nuance Fe E 24 EN 2.400 kg/m2
- acier haute adhérence : nuance Fe E 40 EN 4.000 kg/m2
- treillis soudés : voir réglement BAEL et fiche d'homologation

EN 5.000 kg/m2

Les aciers seront stockés par lots, classés par diamétres et par nuances sur un
sol propre et sec. Les barres déformées, recouvertes de goudron, de peinture,
de graisse, ou de terre seront refusées.

Les épingles de manutention seront exécutées a l'aide d'acier de caractéristiques
au moins égales au Fe E 24.

Coffrages
Les coffrages se présenteront suivant les catégories ci-apres :

- coffrages type A ou coffrage "grossier" pour surfaces non vues

constitués soit par des matériaux assemblés jointifs mais non de premier choix
et conduisant a des surfaces comportant des irrégularités et inégalités dressées
soit méme par grillage.

- coffrages type B ou coffrage "ordinaire"

constitués de bois de sciage juxtaposés ou de panneaux. Le jeu entre éléments est
au maximum de 2 mm et la dénivelée tolérée normalement au plan est limitée a
3 mm. lls donneront des surfaces planes, unies, sans marque ni effet de parois

- coffrages type C ou coffrage "normal" : destinés aux éléments devant rester
brut de décoffrage.

Pour réaliser des parements d'aspect trés soigné parfaitement dressés sans irré-
gularités ni bavures. lls seront réalisés en planches rabotées apres assemblage
ou en feuilles de contre-plaqué. Les jeux indiqués ci-dessus deviennent 0,5 mm
et | mm. Les joints seront obturés par joints adhésifs.

Les balévres devront dans ce cas étre soigneusement enlevées et rapées (au
feutre).

- coffrages type D ou coffrages pour "parements fins" ou coffrages "soignés",
destinés aux éléments restant bruts de décoffrage.

Armatures

Les cales de position utilisées seront en mortier, a I'exclusion des ronds a béton.
Les cales en plastique seront évitées dans les zones en tension (facilitant la
fissuration).

Les armatures seront placées par rapport aux coffrages en conformité avec les
réglements et recommandations spécifiques du type d'ouvrage exécuté et de sa
destination.

Ces positions devront tenir compte des degrés coupe-feu.

Le fagonnage des armatures sera obligatoirement fait avant la pose de celle-ci
dans les coffrages.
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Conservation et mise en oeuvre des bétons :

La réhumidification du béton est interdite. L'emploi du béton ayant subi un
commencement de prise est interdit.

Le coulage sera organisé de fagon a terminer dans la journée un élément d'ou-
vrage.

En cas d'interruption, toutes dispositions seront prises (ferraillage de liaison...)
pour assurer une reprise correcte.
Le surfagage des dallages sera exécuté a l'aide de régles vibrantes

Béton coulé a pleine fouille :

Le béton ne sera coulé en pleine fouille que dans les terrains secs et compacts.
Toutes les précautions seront prises pour qu'aucune parcelle de terre ne se
mélange au béton.

Au cas ou le terrain présenterait, lors du coulage, des risques d'éboulements
partiels, une protection devra étre établie. Cette protection pourra étre aban-
donnée apres coulage, soit retirée avant prise du béton. Dans le cas ou elle
serait laissée sur place, les matériaux la composant seront imputrescibles et non
compressibles.

Béton de propreté :
Les bétons de propreté seront réglés horizontalement a leur cote définitive sans
étre lissés, leur surface devant présenter une bonne rugosité.

Essais

Des prélevements in situ du béton mis en oeuvre seront effectués a chaque
phase de réalisation de dallage. Les éprouvettes seront adressées a un
laboratoire désigné en accord avec le Maitre d'Ouvrage, de I'Oeuvre et le
Bureau de Contréle.

Les frais seront a la charge du titulaire du présent lot.

Dans les mémes conditions, l'architecte pourra, en fonction des résultats et des
besoins, faire procéder a des essais complémentaires.

2-2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MACONNERIES

2-2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX

Les matériaux employés et leur mise en oeuvre devront répondre aux
spécifications des documents techniques unifies DTU n°® 20.11 et 20.12
applicables aux travaux de magonnerie et les DTU N° 12, 13, 21 et 22 et ceux
applicables aux canalisations et aux normes frangaises en vigueur.

2-2.2 DOCUMENTS TECHNIQUES PARTICULIERS
Prescriptions des fournisseurs et recommandations des chambres syndicales

2-2.3 MATERIAUX

Tous les matériaux employés seront de premiere qualité et conformes aux
prescriptions des normes frangaises et des DTU en vigueur.

Liants hydrauliques

Les liants a utiliser pour la confection des mortiers et bétons seront suivant
I'emploi :

a) chaux hydrauliques :

- chaux XHN 60 et 100 norme P 15 310

- chaux XHA 60 et 100 norme P 15 312

b) ciment Portland artificiel CPA

- ciment Portland composé CPJ

- ciment de laitier au clinker CLK

- ciment a magonner CM 160/250 norme P. 15 307

- ciment de laitier a la chaux CLX 100/160 norme P. 15 307
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- ciment de laitier a la chaux CLX 100/160 norme P. 15.306

Agrégats

Les agrégats, sables, graviers, cailloux pour la confection des mortiers et béton
proviendront de I'exploitation de bancs alluvionnaires. Ceux provenant du
broyage de roches ne seront pas admis. lls seront conformes aux N.F.

Blocs de béton

Les blocs de béton (parpaings de ciment), répondront aux spécifications de la
norme P. 14 3001 relative aux blocs pleins ou creux en béton de granulats
courants, la marque NF sera exigée. Pour les magonneries destinées a rester
apparentes avec "joints blocs de parements", parfaitement calibrés, homogénes
en surface et aux arétes vives sans épaufrures.

Blocs en béton cellulaire autoclavé
lls répondront aux spécifications de la norme P.14 306 catégorie M pour blocs a
maconner, catégorie C pour blocs a coller.

3 DEMOLITIONS

Localisation :

Démolition de I'ensemble du dallage béton sur 'emprise du batiment a construire.

Démolition de la cléture grillagée située en mitoyenneté sur 'emprise du batiment a construire :14ml

4 TERRASSEMENTS

L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les ouvrages sur lesquels il

sera amené a intervenir. Le fait de procéder a la mise en oeuvre d'ouvrages
impliquera l'acceptation tacite et sans réserve des travaux du lot TERRASSEMENT
Le terrain sera décapé , fond de forme réalisé a la cote (-) 30 du dallage fini.
L'entrepreneur du présent lot devra I'exécution de I'ensemble des terrassements
nécessaires pour I'ensemble des fondations (massifs, puits ou pieux, longrines,
semelles, etc.)

L'entrepreneur du présent lot devra également la réalisation de la forme de finition
sous l'ensemble des dallages béton a réaliser.

Les déblais suivant leur qualité seront soit transportés en décharge publique

soit épurés et utilisés en remblais le long des remblais de fondations. lls seront
parfaitement compactés par couches de 0,20 cm. Si cela est nécessaire,
I'entrepreneur exécutera les remblais avec des matériaux d'apports parfaitement
calibrés et compactés par couches minces.

Localisation :

L’ensemble de I'emprise du batiment a construire

5 RESEAUX ET CANALISATIONS ENTERREES ET REGARDS

5-1 LIMITE DE PRESTATIONS

Le présent lot doit la réalisation de I'ensemble des canalisations enterrées et des
regards nécessaires a |'évacuation des EU EV EP. situés a l'intérieur et a I'extérieur du
batiment.

Le présent lot doit la réalisation de I'ensemble des réseaux enterrés et des

regards nécessaires aux branchements EDF FT Eau. situés a l'intérieur et a

I'extérieur du batiment.

A ce titre, I'entreprise doit tous les terrassements en déblais en terrain de toute

nature, des tranchées, par moyens mécaniques ou manuels sous les dallages des batiments et a
I'extérieur

Le lot COUVERTURE doit le raccordement de ses Installations sur ces regards

NATURE DES CANALISATIONS ET POSE
RESEAU EP
Les canalisations de section circulaire seront réalisées en PVC selon le type de canalisations.
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Ces canalisations sont posées dans les tranchées dont le fond est recouvert d'un

lit de sable ou sablon de 10 cm d'épaisseur et d’'ungrillage avertisseur.

Aprés pose et essais des canalisations, leur tranchée sera remplie de sable ou

sablon parfaitement compacte de chaque cété et au-dessus des tuyaux.

Localisation :

Cété Nord : Réseau EP a raccorder sur le réseau existant du batiment voisin existant

Cété Sur : Réseau EP a raccorder sur le réseau existant du batiment voisin existant

RESEAU EU EV

Les canalisations de section circulaire seront réalisées en PVC selon le type de canalisations.

Ces canalisations sont posées dans les tranchées dont le fond est recouvert d'un

lit de sable ou sablon de 10 cm d'épaisseur et d’'ungrillage avertisseur.

Aprés pose et essais des canalisations, leur tranchée sera remplie de sable ou

sablon parfaitement compacte de chaque cété et au-dessus des tuyaux.

Localisation :

Cété Nord : Réseau EU EV a raccorder sur le réseau existant du batiment voisin existant

RESEAU EDF FT Eau potable

Mise en place en tranchée commune au présent lot avec distance réglementaire entre les différentes
canalisations électricité, base tension

NOTA : Si possible le parcours de la tranchée passera par la plate-bande située le long de la

limite séparative Est

Fourreaux en PVC aiguilles, réglementaires.

1 fourreau enterré @ 80 de liaison pour cable d'alimentation principale

1 fourreau @ 63 de liaison pour cable télé-reléve

2 fourreaux @ 42/45 de liaison pour Liaisons des Courants faibles

RESEAU Eau potable

La canalisation PEHD sera a une profondeur minimale de 1m, afin d'assurer le hors gel.

Fourniture et pose d'une canalisation d'alimentation d'eau potable au présent lot en polyéthyléne qualité
alimentaire.

Localisation

EDF : Depuis les regards d’arrivée situés en limite sur rue jusqu’au compteur extérieur situe

dans le coffret EDF situé sur la fagade.

FT : Depuis les regards d’arrivée situés en limite sur rue jusqu’au point de distribution situé dans le local.
Eau potable: Depuis le regard des compteurs existants situé sur le parking jusqu’au point de distribution
du batiment créé.

5-2 REGARDS DE VISITE ET CHAMBRES DE TIRAGE

Les regards de visite seront réalisés selon les indications des plans. lls seront exécuté en béton armé
(armature H.A., coffrage C2) sur un radier de 15 cm environ, exécuté sur une forme en béton de propreté
ou gros béton y compris

incorporation d'un hydrofuge dans le béton.

Les regards pourront étre réalisés en blocs de béton pleins préfabriqués,

magonnés en mortier CPA et enduit extérieur et intérieur en CPA y compris

I'hydrofuge.

Localisation :

Regards EP : REP 1,2 et 3

Regards EU : Reu 1

Chambre tirage EDF : CH 1, 2

Chambres tirage FT: CH 1,2, 3

6 FONDATIONS

6-1 RECONNAISSANCE DU SOL

Une campagne de reconnaissance du sol est prévue.

Les fondations devront tenir compte des résultats et hypothéses de ce rapport d'étude de sol.
Hypothese de départ: 2bars a (-)1m

6-2 PRINCIPE DE REALISATION
Le principe retenu sera le suivant:
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- Fondations pour semelles isolées (dimensionnés selon nature du sous-sol) supportant les poteaux de
structure.

- Longrines périphériques faisant liaison entre les semelles.

- (Variante semeles filantes selon rapport géotechnique.)

- Dallage coulé sur plate-forme reprofilée et sur laquelle sera mis en oeuvre un lit de sable de 5 cm.
Localisation :

L’ensemble des fondations du batiment a construire

6-3 FONDATIONS SPECIALES

L'offre de l'entreprise devra si le rapport de sol I'exige proposer une solution
de fondations conforme, compléte et forfaitaire.

L'entreprise joindra a son offre ses qualifications et assurances en matiére de
fondations spéciales, ou indiquera I'entreprise sous traitante spécialisée avec
laquelle I'offre a été batie.

La prestation comprend toute sujétion de réalisation des pieux, compris
amenée et repli des matériels, recépage des tétes et réalisation des massifs et
longrines. A l'issue de la réalisation des pieux, un plan de récolement précis
sera établi, et en cas de décalage de positionnement, toute reprise sera faite par
I'entreprise et a sa charge (nouveau pieux éventuel, massif excentré,...). De
méme, les demandes de I'organisme de contrdle devront étre prises en compte
sans modification du prix, et ce quelque soit la nature de ses observations.

6-4 REPRISES EN SOUS-OEUVRE :
Sans objet

DOCUMENTS

L'adjudicataire du présent lot devra remettre, lors de son étude, des documents
comprenant un descriptif quantitatif des prestations techniques retenues ainsi
qu'une série de plans coupes et détails d'exécution montrant les différents
principes de réalisation.

7 OUVRAGES EN BETON ARME

7-1 CHAINAGES VERTICAUX

En béton armé dosé a 350 kgs de CPA dans et y compris agglos creux spéciaux y compris
armatures par 2 barres filantes en acier HA de 10 et retours d’équerre dans chainages
horizontaux.

Localisation : Dans les murs de magonnerie

7-2 CHAINAGES HORIZONTAUX
En béton armé dosé a 350 kgs de CPA dans et y compris agglos creux spéciaux y compris
armatures par 2 barres filantes en acier HA de 10 et retours d’équerre dans chainages
verticaux

Localisation : Dans les murs de magonnerie

7-3 CHAINAGES RAIDISSEURS

Dosé a 350 kgs de CPA, y compris coffrage et armatures et habillage en planelles béton
pour éléments incorporés dans murs magonnerie extérieure.

Localisation : Dans les murs de magonnerie

7-4 LINTEAUX

En béton armé dosé a 350 kgs y compris coffrage et armatures
Localisation :

Portes Rep : P1, P2, Pe2

7-5 POUTRES BA

Béton Dosé a 350 kgs de CPA y compris coffrage et armatures
Localisation :

Portes Rep : Pe1
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Sous plancher haut : Poutre en retombée

7-6 RESERVATIONS DANS DIVERS OUVRAGES EN BETON ET MACONNERIE
Selon les demandes des lots techniques, la réservation des percements
dans les ouvrages en béton et magonnerie porteuse ou non.

7-7 SCELLEMENTS — CALFEUTREMENTS

Calfeutrement au mortier de ciment des batis des portes intérieurs, portes extérieures,
Localisation :

Portes Rep : Pe2, P1, P2

7-8 SEUILS - APPUIS

Béton avec pente dosé a 350 kgs de ciment, chape bouchardée de 2 cm sur la face supérieure
et enduit sur contremarches avec nez arrondi au fer, fagon de rejingot soigneusement serré

au fer.

Localisation :

Portes Rep Pe1, Pe2

Facade Nord : Coffret S300 EDF

7-9 DALLAGE

Le dallage de ce batiment se compose d'une dalle générale d'épaisseur
constante renforcée au droit des lignes d'appuis par des longrines placées en
dessous. La dalle, les longrines et les renforts localisés seront réalisés en béton
arme.

Fond de forme : calcaire 0/31.5 — épaisseur : 15cm

Sablon compacté — épaisseur : 5cm

Le béton de surface d'une épaisseur de 15 cm chape refluée, sera surfacé lissé
mécaniquement.

Les dalles seront découpées suivant les prescriptions des regles professionnelles
des travaux de dallage.

Ces dallages seront armés par treillis soudés leur permettant de résister a une
surcharge de 500kg/m2 pour la zone activité

Finitions : Lissage a la truelle mécanique

Incorporation d’'une couche d’usure par saupoudrage — Application d’'un produit de cure par
pulvérisation.

Points particuliers :

Désolidarisation périphérique

Sous dallage : Film polyane 150 microns

Localisation:

L’ensemble du dallage BA du batiment a construire

8MACONNERIE PORTEUSE

8-1 MURS EN PARPAINGS PLEINS DE 20 CM

Selon plan GROS OEUVRE, la réalisation des magonneries de porteuses

en parpaings de 20 cm y compris toutes sujétions de chainages verticaux,
horizontaux, etc..

Chainage dans I'épaisseur du mur y compris harpage de liaisonnement, béton
n° 4 acier, coffrage C.2, section selon plan.

Linteaux béton armé dosé a 350 kgs y compris coffrage et armatures.
Chainages filants :En béton armé dosé a 350 kgs de CPA y compris coffrage, armatures et arase sur
dessus y compris taligots bois dur pour fixation pannes sablieres

Localisation:

Les murs porteurs du batiment a construire

Les parties de murs en surélévation du mur existant du batiment voisin

8-2 PLANCHER HOURDIS CORPS CREUX
- Poutrelles en béton armé traditionnelles ou précontraintes
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- Hourdis corps creux en béton de ciment

- Dalle de compression en béton de ciment armé dosé a 350 kgs compris armatures par treillis soudé,
mailles 3,5 x 3,5 x 150 x 300 et chapeaux suivant les instructions du fabricant et régles B.A.E.L. 81

- Etaiement, coffrage, décoffrage et toutes sujétions de fourniture te pose

- Compris surfagage soigné sur le dessus permettant I'application directe du revétement moyennant
un ragréage préalable par le lot Revétement de Sols ne dépassant pas 2 kgs/m2.

Epaisseur 16 + 4

Localisation:

Le plancher de la mezzanine

9 DIVERS

9-1 CLOISONS EN BETON CELLULAIRE

Maconnerie en bloc de béton cellulaire — type SIPOREX ou équivalent — ép : 15cm
Appareillege au mortier spécifique

Joints affleurants a I'enduit spécifique.

Localisation:

RDC: Les murs du local sanitaire

R+1: La cloison de la mezzanine donnant sur le hangar.

9-2 ENDUITS EXTERIEURS
Voir Lot RAVALEMENT

Ce descriptif n'est pas limitatif. L'entrepreneur devra prévoir toutes les
fournitures et leur mise en oeuvre nécessaire a la bonne finition des ouvrages.

Jean-Pierre MARILLER — ARCHITECTE LOTS N°02 — TERRASSEMENT — GO — MACONNERIE — RESEAUX DIVERS - Page 11 sur 11



