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LOT N°03 - CHARPENTE METALLIQUE
1-  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

11 REGLEMENTS ET NORMES

Les travaux de charpente métallique seront conformes aux documents techniques en

vigueur au jour de la réalisation et en particulier, aux documents suivants :

- DTU 32.1 Cahier des charges pour charpente acier

- Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, NV 65/76
avec leurs divers révisions et annexes notamment les surcharges d'accumulation

- Régles de calcul des constructions en acier CM 66

- Normes NF P 06.001 charges d'exploitation des batiments

- Normes P22 462 a P 22 469, mise en oeuvre des boulons HR

- Normes P 22 431, mise en oeuvre des boulons ordinaires

- Normes P 22 471 (mars 1984) et P 22 472 : assemblages soudés

- Normes A 35.301, aciers utilisés

- Normes A 91 121 (juin 1958) ler, fascicule et A 91 122 (Oct. 1969) pour la galvanisa-
tion a chaud

1-2 ASSURANCES
L'entrepreneur doit justifier de :
- une police de responsabilité civile
- une garantie décennale
dont il fera approuver les montants.

1-3 QUALIFICATIONS
Les qualifications minima requises sont :
- 802.3 "ossature"
- 892 "Montage"

1-4 ACCES
Les entreprises devront obligatoirement se rendre sur place afin d'apprécier les
moyens d'acces et le stockage de leur matériel et approvisionnement sur chantier.

1-5 MATERIAUX
Nature: Les aciers utilisés seront de qualité minima E 24-2
Qualité: Cf. les C.C.P.U. pour l'acier

1-6 REALISATION

1-6.1  Notes de calculs, plans d'exécution, contrdle
Les notes de calcul, les plans d'ensemble et d'exécution seront établis par le titulaire
du présent lot.
lls seront soumis au contréle du Bureau de contrdle a qui ils seront adressés avant
toute exécution.
Les honoraires du bureau de contrdle sont a la charge du Maitre de I'Ouvrage
Un jeu complet de I'ensemble des plans sera fourni aprés terminaison des travaux.
Les plans et notes de calculs sont a fournir en 4 exemplaires dans les 15 jours apres la
commande.
L'entrepreneur du présent lot établira un plan d'implantation qui :
- précisera la position des pannes et autres piéces de charpente venant dans la maconnerie
- indiquera les charges et surcharges horizontales et verticales
- donnera le détail des appuis et trous de scellements a ménager dans le gros-oeuvre
Le plan qui servira a I'entreprise de gros oeuvre pour étudier et réaliser les fonda-
tions et les éléments B.A. devra étre fourni dans un délai de huit jours.

1-6.2 Base de calcul
- pour le calcul des contraintes, application des regles CM 66
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- pour les déformations : conforme aux normes en vigueur
Le déplacement en téte des fermes ne devra pas excéder le 1/200 de la portée
La note de calcul fera ressortir cette fleche.
Charges permanentes
Couverture bac acier, isolant - 25 dan/m2
Charges climatiques
Suivant regles NV pour le site de Etampes — 1A
Zone vent : B
Surcharge d'exploitation
Couverture charpente suivant norme NF P 06.001
Surcharge d'exploitation de 5 kg/m2, prenant notamment en
compte les charges d'éclairage et de chauffage accrochées aux pannes.
Définition toiture
Téles de Bacacier ép : 60mm soit : 11kg/m2

1-6.3 Fabrication
L'entrepreneur est tenu de réaliser I'ossature suivant les normes en vigueur
Les soudures seront réalisées par des soudeurs qualifiés suivant un cahier de soudage
préalablement établi.
Les soudures de points névralgiques seront vérifiées par resuage
Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de vérification plus approfondies (magnétos-
copie, radiographie, ultra sons)

1-6.4 Protection
Toutes les charpentes seront livrées peintes en atelier a une couche d'impression
d'antirouille au chromate de zinc, aprés grenaillage.
Les retouches de protection nécessaires aprés montage seront exécutées par le présent
lot ainsi que la peinture des soudures.

1-6.5 Montage
Avant le montage, I'entrepreneur du présent lot contrélera la conformité des ouvra-
ges de fondation.
Le constructeur doit prévoir les dispositifs pour assurer la stabilité des ouvrages au
cours des différentes phases de montage ainsi que les moyens de sécurité et de protec-
tion.
Le chef de chantier doit étre un monteur possédant, outre une qualification profes-
sionnelle reconnue par I'Etat, une bonne connaissance de la profession et toute
facilité de lecture et d'écriture des notes, rapports et plans.

Toute sous-traitance est soumis a I'agrément du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre
d'Oeuvre.
Révision des ouvrages aprés réglage pose et scellement en vigueur.

2- DESCRIPTION DES OUVRAGES

21 DEPOSE
Sans objet

2-2 BATIMENT
Batiment neuf composé de:
Partie en RDC - rectangulaire — 14,00m x 4,50m — Hauteur au faitage: 6,50m — toit 2 pentes.

Composition

- Pannes en fer IPE positionnées sur les murs soit par scellement, soit par moyen mécanique type
corbeau — sabots - corniéres ......

A prévoir : Double panne faitiere — pannes intermédiaires — pannes de rives sur bas de pentes
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Ecartement entre pannes : 3,60m : se référer au tableaux des portées pour les panneau sandwich de
couverture, de type Bcacier COVISO 4,40 — ép 60mm.

- Chevétres et costiéres
Chevétres pour les sorties des ventilations et sorties suivant les plans: Prévoir :

2 sortie en D 125
- Lisses hautes et basses des acrotéres pour recevoir le couronnement, lescostiéres d'étanchéité

- Tous les contreventements type croix de st andré, nécessaires sous toitures et verticaux

2-3 POINTS PARTICULIERS

2-3.1 Ligne de vie
Pour respecter les normes de sécurité en vigueur,

Prévoir les éléments suivants:
- 4 points d’ancrage a répartir pour ligne de vis, a fixer sur 4 potelets verticaux eux-mémes fixés

sur les éléments de charpente. Chaque potelet sera pourvu d’'une collerette de relevé
d’étanchéité

2-3.2 Ossatures secondaires
Sans objet
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