COMMUNE DE BONNELLES PCG DCE - LOT 07
LOCAUX ARTISANAUX — RENOVATION — EXTENSION 29 Septembre 2017
Ind.A: Mise a jour le 10 Octobre 2017

Ind.B: Mise a jour le 18 Décembre 2017

LOT N°07 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

07-1 GENERALITES

07-1-1 PRESENTATION DU PROJET
Les travaux consistent en la construction d'un batiment de type industriel en extension d'un batiment déja existant.

07-1-2 SPECIFICATIONS GENERALES

L'offre devra comprendre toutes les fournitures et la mise en oeuvre ainsi que toutes prescriptions accessoires necessaires pour
assurer la livraison des ouvrages en complet et parfait etat de finition.

Chaque concurrent devra remettre avec sa proposition, un dossier descriptif tres complet, faisant ressortir les solutions
techniques qu'il propose d'employer.

Le dossier devra comprendre les dessins explicites, a grande echelle, precisant les sections et references de composants ainsi
que les differents modes de fixation

07-1-3 MISE EN OEUVRE SUR LE CHANTIER

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux définis ci apres et tels qu'ils figurent sur les documents
graphiques, y compris toutes études nécessaires de structure liées aux prestations de son lot en liaison avec tous les autres
corps d’état et notamment avec le lot 02 « Gros Oeuvre » et le lot 08 “platrerie — Doublges.

Les travaux envisagés comprennent :

* Fourniture et mise en ceuvre des travaux de menuiseries intérieures bois :
- Blocs-portes
- Habillages

* Les ouvrages divers

07-1-4 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent lot consistent pour I'essentiel:
- Installation de chantier

- Travaux préparatoires

- Les études, implantations, etc.

07-1-5 LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT
Certains travaux a la charge du présent lot sont indiqués dans les chapitres les autres lots ou dans le Document. L’entrepreneur
doit s’y reporter pour bien vérifier ses obligations.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir au lot Gros Oeuvre tous les plans de réservations nécessaires a la mise en place de
ses équipements étant entendu que le pré-scellement de ces éléments est a la charge du présent lot et que le scellement définitif
et les calfeutrements seront a la charge du lot Gros CEuvre.

07-1-6 DOCUMENTS DE REFERENCE
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions, de la réglementation en vigueur, notamment :

A - Documents techniques
0.4.1. DTU
DTU n°36.1. menuiseries en bois
DTU n°36.1/37.1. choix des fenétres en fonction de leur exposition
DTU n°39. Vitrerie et miroiterie
DTU n°51.2. parquet bois en pose collée

B - Normes Francgaises

NF.B. 50.001 Nomenclature
NF.B. 50.002 Vocabulaire
NF.B. 50.004 Humidité

NF.B. 51.001 2 51.014 Caractéristiques

NF.B. 54.150 a 54.172 Contre-plaqué

NF.B. 26.101 2 26.426  Quincaillerie du batiment
NF.B. 40.500 et 501 Préservation du bois

07-1-7 PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement:
- Toutes ses installations de chantier.
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La fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériels, matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché.

L’établissement des plans d’installations de chantier.

L’établissement des plans d’exécution et note de calculs.

Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux.

Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents
contractuels.

La fixation par tous moyens de ses ouvrages.

L’enlévement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages apres travaux.

07-1-8 CONNAISSANCE DES LIEUX
L’entrepreneur est réputé par le fait d’avoir remis son offre:

S’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres qui
y sont attachées.

Avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installations de chantier, de stockage, de matériaux, etc. des disponibilités
en eau, en énergie électrique, etc.

Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations

07-2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

7-2-1  PORTES INTERIEURES

DESCRIPTIF DE BASE:

+ HUISSERIE BOIS a recouvrement pour cloisons de 70 ou 98 — ou a sceller dans murs de magonnerie
* VANTAIL:

LARGEUR: 830 OU 930

HAUTEUR: 2040

EPAISSEUR: Fibre brute ou prépeinte : 40

« CADRE BOIS RESINEUX ABOUTE OU NON 33 x 33,3
« AME AGGLO

» FIBRE DE PAREMENT LISSE

* FERRAGE: 3 ou 4 paumelles de 130

Serrure 1 point ou condamnation 1 point

Ferme-porte

FINITIONS:

Fibre lisse prépeinte

Fourniture et pose butoir de porte

Localisation

Extension

RDC: Rep P1: Dimensions de passage: 204 x 90 — serrure a condamnation — Ferme-porte
R+1: Rep P2: Dimensions de passage: 204 x 80 — serrure a CE — Ferme-porte
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