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LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

0.1 PREAMBULE

Les entreprises sont réputées avoir pris pleine et entiére connaissance de I'ensemble des pieces du dossier,
et notamment des obligations définies par le CCAP et le présent document

La description des ouvrages a pour but de définir le principe général des travaux, en précisant le niveau de
qualité requis. Elle a pour objet de renseigner les entreprises sur la nature des travaux a effectuer, leur
ampleur et leur emplacement.

Le présent document n'est pas limitatif. En conséquence, I'entrepreneur aura intégré dans son prix global et
forfaitaire, tous les travaux indispensables et nécessaires a une parfaite finition des ouvrages, conformément
aux réglementations en vigueur et respect du programme.

L'entreprise est réputée connaitre les ouvrages incombant aux divers lots et avoir pris connaissance des
CCTP de chacun des lots pouvant avoir une incidence sur les prévisions et I'exécution des travaux.

En outre, les entreprises sont réputées connaitre et accepter, en ce qui les concerne, les dispositions
particuliéres décrites dans le présent document.

En cas d'imprécision, soit des plans, soit des piéces écrites, les soumissionnaires devront prévoir, chacun
dans leur corps d'état, en analogie a ce qui est demandé, tous les ouvrages qui ne seraient pas spécialement
décrits, pour aboutir a des ouvrages complétement terminés et utilisables.

Le présent document ne peut étre dissocié des différents CCTP qui contribuent a la réalisation de I'ensemble
du projet.

Les entrepreneurs se reporteront donc a ces autres CCTP, ainsi qu'a I'ensemble des documents qui
définissent les prestations de chacun.

S'ils le jugent utile, les entrepreneurs demanderont au maitre d’ceuvre les documents complémentaires et
les renseignements qui leur paraissent indispensables a I'établissement de leur offre.

Dans le cas ou I'entreprise redistribuerait, a son initiative, une prestation entre plusieurs entreprises, elle
assurera la responsabilité du parfait achévement de la totalité de la prestation.

L'entreprise devra prendre en compte les avis suspendus et défavorables du rapport initial du Bureau de
Controle.

En cas de contradiction entre deux documents de méme importance ou a l'intérieur d'un méme document, la
prestation la plus favorable au Maitre de l'ouvrage devra étre considérée comme contractuelle. L'entreprise
doit donc signaler toute anomalie avant la remise de son offre. Une fois le marché signé, aucune plus-valus
ne sera acceptée.

En aucun cas, une omission du descriptif par rapport aux plans ou une omission des plans par rapport au
descriptif ne saurait étre considérée comme contradiction et la prestation sera due sans codt
supplémentaire.

0.1.1 Présentation de l'opération

0.1.1.1 Présentation du terrain et de ses abords

La présente étude concerne I'extension de la Maison médicale existante accessible depuis la rue de la Fontaine
Saint-Symphorien, sur la commune de Bonnelles (78).

Assiette fonciére
Parcelle A 1000 Surface : 11534 m2

Desserte

Le batiment est desservi par la rue de la Fontaine Saint-Symphorien ; il est situé au Sud de la parcelle accueillant le
groupe scolaire de I'Orangerie.
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Topographie

Le terrain présente un dénivelé existant entre le bas et le haut du terrain.

La Maison Médicale existante est desservie par un cheminement PMR existant reliant le stationnement PMR et I'entrée
principale, non maodifié dans le projet.

Reglement d’Urbanisme
Les régles d'urbanisme applicables sont celles du Plan Local d’Urbanisme de Bonnelles correspondant a la zone UD.

0.1.1.2 Présentation du projet

Dans le contexte urbain et opérationnel de ce projet, I'extension du pdle médical vient compléter I'offre et le besoin
d’équipements existants, du quartier mais aussi de la commune, a savoir : foyer rural, complexe scolaire, commerces,
parkings, etc...

Le pdle médical fait partie intégrante d’'un processus de consolidation de dotation d’équipements communaux ; son
extension doit permettre au village d’offrir les services supplémentaires nécessaires pour faire face a I'accroissement de
la population.

Elle permettra également aux praticiens déja en place sur la commune d’étre réunis au sein du méme espace d’'accueil.
Le programme s'inscrit également dans une mécanique de réponse rapide et efficace face aux problemes liés a
l'implantation d’'une activité médicale aujourd’hui :

- Evolution de la profession

- On ne la pratique plus seul

- Recherche d’'une mutualisation de fonctionnement

- Loyers élevés : cabinets souvent installés dans des résidences privées

- Mise en conformité aux régles d’accessibilité onéreuse des locaux existants

En 2015, le batiment existant en R+1 accueillait 2 logements de fonction du groupe scolaire de I'Orangerie ; il a été
décidé la restructuration du niveau rez-de-chaussée pour y recevoir un aménagement dédié a la création de 3 cabinets
médicaux, une salle d'attente, une tisanerie, un sanitaire PMR et des locaux techniques. Un permis de construire avait
fait état du changement de destination de ce niveau. Les nouveaux locaux avaient été déclarés en tant que Maison de
Santé et I'établissement classé en 5eme catégorie de type W, sans locaux a sommeil.

Au premier étage, le logement de fonction n’avait pas été modifié.

La commune souhaite actuellement étendre le péle médical existant ; La nouvelle extension vient s'insérer dans la
continuité spatiale et volumétrique du batiment existant et dans la méme logique d'expansion : le premier étage est
aménagé au sein du logement existant.

Le programme prévoit a ce niveau la création de 4 cabinets médicaux supplémentaires, dont un avec salle d’'eau
attenante et coin kitchenette, une salle d’attente, un sanitaire réservé au personnel.

L'annexion du balcon existant en facade Sud-Ouest permet a chaque cabinet de disposer des surfaces
convenables suivantes : 12.5m?, 12.6m?, 12.2mz2 et 22.4m2, mais favorise en premier lieu la desserte du niveau aux
personnes a mobilité réduite grace a un nouvel élévateur implanté sur cette méme fagade. Au rdc I'entrée couverte est
également associée au niveau avec la création d'un sas fermé communiquant avec I'élévateur et regoit une petite alcove
en prolongement du cabinet médical existant.

Hormis l'implantation de I'élévateur, 'emprise au sol du batiment n’est pas modifiée ; les distances aux limites restent
identiques a celles existantes.

Le volume général ne subit pas de transformation notoire excepté en facade Sud-Ouest, facade de I'élévateur. De
nouvelles ouvertures, identiques a celles existantes et de mémes coloris- sont créées majoritairement en facade
Nord-Ouest pour éclairer les cabinets médicaux créés.

La fermeture de la zone balcon est souhaitée en bardage bois a faux claire-voie. Afin de limiter I'impact de I'élévateur par
rapport au batiment, le méme bardage est utilisé en pourtour de celui-ci, cette fois-ci traité en bardage a claire-voie sur
ossature métallique.
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Le nouveau mur permet le support d’'une signalétique identifiant le batiment.
Un nouvel auvent en zinc protége des intempéries et souligne I'entrée.

Dans le cadre du présent permis, I'effectif de I'établissement est calculé ci-dessous ; la proposition de classement de
I'équipement est en 5¢me catégorie de type PU : établissement de soins sans locaux a sommeil.

0.1.2 Intervenants

0.1.2.1 Maitre d'Ouvrage

Commune de Bonnelles
22 rue de la libération
78830 BONNELLES

0.1.2.2 Architecte

Cabinet d’Architecture FIRON

Laurent LOUBET - Laétitia MAURY

47bis Boulevard Michelet

78250 Hardricourt

Tel : 01.34.74.45.30 — Fax : 01.30.99.47.53
Email : agence@architecture-firon.com

0.1.2.3 Bureau de Contrble

SOCOTEC

M. Laurent VAN HINTE

32 Rue Jean Rostand

ZA Le Vallier

28300 Mainvilliers

Tél: 0771377067

Email : laurent.vanhinte@socotec.com

0.1.2.4 Coordonnateur SPS

ASSMO

M. Jean-Pierre MARGOT

8 Rue de Gallardon

28700 Aunay Sous Auneau
Tél: 06 20 59 32 96

Email : jpassmo@yahoo.com

0.1.3 Profil environnemental

Le batiment sera soumis a la RT EX.

0.1.4 Sécurité incendie

L'établissement est classé en 5eéme catégorie type PU sans locaux de sommeil.
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0.1.5 Accessibilité

Le projet doit répondre aux obligations de la circulaire n°® DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 relative a

I'acces des personnes handicapées au cadre bati.

. L'implantation, la mise en ceuvre, les dimensions des ouvrages, appareillages et accessoires devront
répondre aux exigences des régles de construction.

. Tout ouvrage non conforme sera repris afin d’en assurer la conformité aux exigences des régles de

construction.

. Les cotes définies aux plans devront étre scrupuleusement respectées et vérifiées avant exécution des
ouvrages.

. Il est rappelé que les ouvrages feront I'objet d’'un contréle et d'une attestation d’accessibilité du cadre bati, et

a ce titre devront étre scrupuleusement conformes aux régles de construction.
. Tout ouvrage non conforme sera refusé et repris pour mise en conformité.

0.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

0.2.1 Observations concernant le CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) rassemble les données, prescriptions, caractéristiques,
performances et spécifications, d'ordre technique, que le Maitre d’ceuvre a jugé nécessaire de formuler en complément
des régles de l'art, pour s'assurer de la bonne exécution des travaux dans le cadre des objectifs fixés par le Maitre de
l'ouvrage.

Tout intervenant (entreprise, consultant, bureau de contrble, etc.) et ses sous-traitants, appelé a participer a la

construction de I'ouvrage, a quelque titre que ce soit et quelque soit sa relation contractuelle, est tenu d'avoir pris parfaite
et entiere connaissance dans sa totalité, de I'ensemble des pieces du dossier PRO/DCE.

0.2.2 Décomposition des lots

La présente opération se décompose en corps d'état suivants :

Lot 01 : Démolition / GO / Macgonnerie / Ravalement / VRD / Bardage bois
Lot 02 : Menuiseries extérieures / Serrurerie

Lot 03 : Cloisons / Doublages / Isolation

Lot 04 : Menuiseries intérieures

Lot 05 : Electricité / Chauffage

Lot 06 : Plomberie / Ventilation

Lot 07 : Faiences

Lot 08 : Sols souples / Peintures

Lot 09 : Elévateur

0.2.3 Pieces composant le dossier marche (documents a fournir par I'Entrepreneur)

Voir corps d'état par corps d'état.
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0.2.4 Dévolution des marchés

0.2.4.1 Marché a prix global et forfaitaire

Les documents écrits et graphiques fournis aux entreprises ont pour but de renseigner les entrepreneurs sur la nature et
la localisation des ouvrages a exécuter. lls sont réalisés au stade PRO/DCE.

Le projet comportant les documents d'exécution et de synthése complémentaires ainsi que les plans de fabrication
seront réalisés par les entreprises.

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions d'exécution telles qu'elles résultent des
différents documents contractuels, lois, décrets, arrétés et leurs circulaires d'application régissant la construction, de la
situation des locaux, des exigences du calendrier d'exécution, du respect des regles de sécurité édictées par le Ministere
du Travail ou autre organisme de prévention d'accidents du travail. Aucun supplément n'est admis pour respect et mise
en conformité aux documents, régles et avis précités. En conséquence, I'adoption d'un prix unitaire, pour le réglement
des travaux supplémentaires comprend ces sujétions et ne peut étre affectée d'autre plus-value qu’elles qu'en soient la
guantité ou la situation de I'ouvrage pour lequel elle est appliquée.

Il est rappelé qu'aprés la remise de son offre, I'entreprise ne pourra prétendre a réclamation sur les quantités ou prix
unitaires qu'elle aura porté au détail estimatif, ce document n'étant pas contractuel et les prix d’ceuvre qu'il contient
servant seulement a établir les situations mensuelles ainsi que les prix des travaux supprimés et/ou supplémentaires.

L'entreprise doit réaliser toutes les études techniques nécessaires a la réalisation de ses travaux et devra avoir une
parfaite connaissance du site et de ses contraintes.

0.2.4.2 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Un cadre de bordereau sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix des entrepreneurs. Ce
cadre de bordereau énumeére les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction. L'entreprise est tenue de
mettre ses propres quantités en_suivant scrupuleusement ce cadre . Il est rappelé que ce document n'est pas
contractuel.

0.2.5 Planning - Tranches de travaux

L'Entrepreneur prend toutes ses dispositions pour exécuter les travaux suivant le planning d'exécution. Il ne pourra
réclamer aucun supplément du fait de difficultés qu’apporteraient les jalons de travaux puisqu'il a pleine connaissance
des lieux et du dossier qui comprend : les plans, les pieces Administratives et Techniques, le planning et phasage des
travaux.

Il devra prévoir dans son prix toutes les sujétions de reprises, de conservations et de confortations des parties de

constructions en attente d'une tranche ou phase a l'autre, nécessaires pour les travaux prévus, et tenir compte des
sujétions quant a son installation de chantier.

0.2.6 Textes de références

Tous les travaux seront exécutés suivant les normes, D.T.U., R.E.E.F., CAHIERS du C.S.T.B. et tous les réglements en
vigueur de quelque nature gu'ils soient, applicables a chaque lot a la date de signature du marché. L'Entrepreneur devra
se référer et tenir compte des dispositions du C.C.C.M. et de toutes autres clauses des pieces contractuelles.
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0.2.7 Vérification des cotes - Implantation

L'Entrepreneur devra, avant le démarrage des travaux, vérifier toutes les implantations, les cotes, dessins, les plans des
ouvrages existants et signaler immédiatement au Maitre d'ceuvre les erreurs ou omissions qu'il pourrait découvrir.

Faute par I'Entrepreneur de ne pas se conformer a ces prescriptions, il demeure entendu qu'il ne pourra présenter
aucune réclamation a leur sujet, tant en ce qui concerne les documents communiqués, que les dessins d'exécutions, et
restera entierement responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution qui en résulteraient. Quoi qu'il en
soit, le fait par I'Entrepreneur d'exécuter, sans en rien changer, suivant ce qui est dit aux paragraphes ci-dessus, les
prescriptions des documents remis par le Maitre d’ceuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére
responsabilité de Constructeur.

L'entreprise devra toujours effectuer, a ses frais et sous sa responsabilité, tous les tracés d'implantations de ses
ouvrages suivant les plans et les instructions que le Maitre d’ceuvre lui donnera.

0.2.8 Prestations explicitement ou implicitement dé crites

Les travaux de chaque corps d'état comprendront les ouvrages et fournitures nécessaires a I'achévement complet du
batiment projeté.

L'entrepreneur pourra exposer, dans une annexe a sa soumission, les modifications qu'il propose d'apporter de sa
propre initiative au devis descriptif pour I'emploi d'un systéme de construction qui lui parait préférable a celui projeté sous
réserve que le procédé exposé, a qualité égale, soit d'un prix inférieur au projet du Maitre d’ceuvre. Le cas échéant, il
joindra a sa proposition une déclaration affirmant qu'il a bien et diment la propriété industrielle du procédé ou des
équipements qu'’il propose et que si cette propriété venait a lui étre contestée, il garantit le Maitre de I'ouvrage contre
tous les recours qui pourraient étre exercés, a ce sujet, par des tiers quelconques.

Les équipements et appareillages prescrits ne pourront étre modifiés sans accord du Maitre d’ouvrage et du Maitre
d’'ceuvre.

L'entrepreneur devra donc prévoir, outre les travaux décrits au devis descriptif, ceux découlant implicitement de
I'exécution du batiment suivant les plans remis et les obligations diverses.

0.2.9 Bureau de contrble et Coordinateur Sécurité - Prévention - Santé

Bureau de controle :

SOCOTEC

M. Laurent VAN HINTE

32 Rue Jean Rostand - ZA Le Vallier
28300 Mainvilliers

Tél: 07 71 37 70 67

Email : laurent.vanhinte@socotec.com

Coordonnateur SPS :
ASSMO

M. Jean-Pierre MARGOT

8 Rue de Gallardon

28700 Aunay Sous Auneau
Tél : 06 20 59 32 96

Email : jpassmo@yahoo.com

0.2.10 Prise de possession du chantier
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Du fait de la remise de son offre, I'entreprise est réputée s'étre rendue sur les lieux du chantier pour connaitre les
dispositions des lieux, les possibilités d'acces, les dispositions qu'elle a a prendre pour ses installations de chantier et
ses stockages, les servitudes dues a I'environnement, aux reglements des voiries, etc...

En conséquence, il n'est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes a la prise de possession du
chantier qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux documents contractuels s'avéreraient
nécessaires.

Lors de I'exécution des travaux, toutes les précautions seront prises, et les protections nécessaires réalisées pour qu’'au
jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages existants et/ou créés soient laissés dans un parfait état de propreté
sans gravois, détritus, matériaux, etc., et parfaitement remis en état.

L'entreprise assurera un nettoyage soigné, aprés réalisation de ses travaux. A la suite de sa derniére intervention si le
nettoyage n'est pas effectué, le Maitre d’ceuvre pourra en exiger I'exécution.

0.2.11 Alimentation en eau - Electricité - Air comp  rimé

Les branchements ou dévoiements provisoires :

. de l'eau

. de I'électricité

. des évacuations des E.U. et E.V. (avant toute intervention sur le chantier)
sont dus par I'entreprise titulaire du lot 01, pour tous les besoins du chantier. Il appartient donc a l'entreprise de prendre
toutes les mesures et accords de toutes natures en connaissance de cause. Elle contractera et signera toutes les polices
et paiera directement la consommation d'eau, d'électricité et d'air comprimé.
La confection et l'installation des colonnes montantes provisoires, l'installation de niches pour les compteurs et la
préservation de ceux-ci contre la gelée, le vol, etc..., seront a la charge de I'entreprise du lot 01, suivant la norme NF P
03-001, Annexes A,B et C, et mise a jour.

L'éclairage de chantier réglementaire suivant la norme NF P 03-001 sera a la charge de I'entreprise titulaire du lot 01.
Dans le cas ou, pour des raisons imprévisibles, I'E.D.F. ne pourrait fournir I'électricité sur le chantier pour les besoins de

I'entreprise titulaire du lot 01, cette derniére devra louer a ses frais un groupe électrogene.

0.2.12 Cléture du chantier

L'entreprise du lot 01- Go - Macgonneries devra la réalisation de la cl6ture et son entretien pendant la durée des
démolitions et constructions projetées, conformément aux réglements de Police actuellement en vigueur. Cette cl6ture
sera réalisée en bardages métalliques (qualité, couleurs, hauteurs, etc...) conformes aux exigences du maitre
d’'ouvrage. L'ensemble sera auto stable et soumis aux contréles du coordonnateur sécurité, des remarques duquel
I'entreprise devra tenir compte.

Elle fera, a ce sujet, toutes les démarches auprés des Services intéressés pour obtenir les autorisations et,
éventuellement, pour la circulation et le stationnement de ses camions, ainsi que ceux des autres entreprises appelées a
collaborer aux travaux.

Elle prendra a sa charge, tous les frais et redevances divers résultants des permissions de voirie obtenues pour les
clétures, dépbts de matériaux, droits de voiries, etc....
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L'Entreprise ne pourra prétendre a aucune indemnité supplémentaire pour toutes palissades, trottoirs provisoires. etc...,
qui pourraient étre nécessaires a la suite de la stricte application des réglements de Police, tant sur les barriéres, les
échafaudages et les différents engins de levage mis en ceuvre sur le chantier, et autres.

De plus, elle devra assurer, si nécessaire, la surveillance de la voie publique pendant certains travaux dangereux, et
notamment s'il y a emploi d'explosifs, pour la sortie et la rentrée des camions en cas de nécessité provoquée par
l'intensité de la circulation et tous les nettoyages nécessaires des voies publiques salies par ses transports ou ceux des
autres lots (enlevement de terres et de pierres, en particulier).

L'Entreprise du lot 01 devra la réparation par ses soins du sol des voies publiques et privées internes au site, détériorées
par ses travaux et ceux de tous les lots. Dans le cas ou les Services Municipaux désireraient procéder eux-mémes a
I'exécution de ces réparations le paiement a ces Services serait assuré par I'Entreprise du lot 01.

Les réparations sont strictement limitées aux dégradations causées par les entreprises travaillant sur le chantier.

0.2.13 Panneau de chantier

Il sera prévu linstallation d'un panneau de chantier (dimensions 3.00 x 2.00 m) a la charge de I'entreprise titulaire du lot
01, avec indication des coordonnées de tous les intervenants, logos et programme du maitre d’ouvrage, suivant
magquettes du maitre d'ceuvre, validées par le maitre d’ceuvre. Il pourra y étre intégré une perspective du projet.

Ce panneau sera réalisé en contre-plaqué sur une ossature bois et devra étre visible depuis I'espace public

Il sera également inscrit le numéro de dépét de Permis de Construire avec la date de délivrance de celui-ci.

0.2.14 Organisation du chantier

L'entreprise titulaire du lot 01 établira les installations générales de chantier a sa charge, conformément aux demandes
du Coordonnateur SPS. Elle établira aussi, et présentera, pour approbation au Maitre d'ceuvre et validation du
Coordonnateur SPS, dans un délai de 15 jours un plan d'organisation du chantier dans lequel elle tiendra compte :

. des délais imposés pour I'exécution de ses travaux suivant le planning joint au Marché
. de ses propres besoins d'installation de chantier tous CE confondus

L'acces au chantier se fera suivant le plan général de coordination en matiere sécurité et de protection de la santé, établit
par le coordonnateur.

Les entreprises pourront aménager leurs magasins dans des conteneurs provisoires si elles le souhaitent, a titre
d'emplacements provisoires, sous réserve d'accord du Maitre d’'ceuvre. Elles devront en assurer la fermeture et en
interdire l'acces.

Le Maitre d'ceuvre désignera les lieux et les délais d'occupation possibles.

Il sera interdit de stocker des matériaux dans les locaux aménagés. Dans le cas ou les entreprises n'observeraient pas
cette clause, le Maitre d’ceuvre fera débarrasser ces piéces par qui il souhaitera, aux frais des entreprises, au cas ou
I'entreprise fautive ne débarrasse pas ces piéces, apres injonction du Maitre d'ceuvre.

Les travaux de réfection des dégradations et de nettoyage, seront a la charge de I'entreprise titulaire du lot 01.

Les entreprises devront tenir compte et respecter les surcharges maxima admissibles sur les planchers, suivant
indications et autorisations du Maitre d’ceuvre.
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0.2.15 Cantonnements

L'entreprise titulaire du lot 01 assurera la fourniture et I'entretien des installations de la base vie de chantier "mobile" pour
I'ensemble de salariés en tenant compte de I'effectif prévisionnel de pointe qui ne dépassera pas 5 personnes.

Cette base vie comprendra une kitchenette, un vestiaire, un réfectoire, douche, sanitaires pour un effectif maximum de 5
personnes.

Elle fournira également tout le mobilier (casiers en nombre suffisant, tables et chaises)

Les emplacements réservés a ces installations devront apparaitre sur le plan d'installation de chantier établi par
I'entreprise pendant la période de préparation.

Ces cantonnements seront reliés au domaine public par des voies de circulation destinées aux piétons qui pourront
accéder et quitter ces installations sans salir leur tenue de ville. Les cantonnements seront disposés de telle sorte que
leur acces ne nécessite pas de pénétrer dans des zones de travaux ou de stockages.

Tous les frais afférents aux cantonnements généraux seront pris en charge par I'entreprise du lot n°1.

Chaque cantonnement disposera d’extincteur adapté aux risques.

La vérification de l'installation électrique sera exécutée par un organisme agréeé.

0.2.16 Nettoyages - Gravois

L'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages pendant ses travaux et ceux des autres lots.
Toutes les piéces métalliques susceptibles d'étre corrodées devront recevoir une protection anticorrosion.

L'entrepreneur doit sur I'ensemble de I'emprise de ses travaux :
. Le nettoyage quotidien de la zone de son intervention,
. Le stockage en un lieu tel qu'il ne puisse apporter de géne ou de nuisance a I'environnement, tant dans son
aspect que dans sa conservation, des déchets et objets résultant de ses travaux.

Le chantier sera soumis a un tri sélectif des déchets.

Chaque entreprise assurera le nettoyage quotidien de ses zones de travail et 'amenée des déchets aux lieux de
stockages prévus a cet effet, ainsi que le tri des déchets selon au minimum les natures des déchets suivants :

. Déchets inertes

. DIB (déchet industriel banal)

. DIS (déchet industriel spécial)

. Emballages propres (palettes, plastiques, cartons)

. Métaux

Organisation de la collecte, tri, puis acheminement vers les filieres locales de traitement des déchets situés a proximité
du site.

L’enlévement aux décharges publiques le plus rapidement possible des déchets et objets en question. Il sera demandé
a l'entreprise de tenir un registre, de conserver et fournir tous les bons de mise en décharge.

Tous ces travaux sont conduits de maniere a éviter toute détérioration des éléments a conserver ou préserver (sur
I'emprise du chantier ou a proximité).

L'entreprise devra la protection des bétons destinés a rester bruts, notamment en pied de fagade, de portique et de
poteau.
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Le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté. Un nettoyage général hebdomadaire sera régulierement effectué
par le lot GO, la veille du jour du rendez-vous du Maitre d’ceuvre pour en permettre le contréle. Les gravois provenant
des nettoyages seront enlevés immédiatement aux décharges publiques, ainsi que tous les déchets.

Le Maitre d’ceuvre exigera un chantier net, débarrassé de tous déchets de bois, principalement ceux garnis de clous et
tous matériaux et matériels inutilisables qui devront étre regroupés dans des points précis, dans des bennes imputées
au compte prorata.

Le nettoyage sera effectué par I'entreprise du lot GO, a ses frais.

Les entrepreneurs des différents lots auront a leur charge le nettoyage des locaux, la descente et I'enléevement des
gravois de leurs propres travaux jusqu'aux bennes prévues pour leurs évacuations par I'entreprise du lot 01- GO /
Maconnerie.

Les gravois de provenance indéterminée seront évacués, sur ordre de service du Maitre d’ceuvre, par I'entreprise du lot
01- GO / Macgonnerie.

Les gravois de provenance déterminée, a l'appréciation du maitre d'ceuvre notifié par courriel ou sur compte rendu de
chantier, qui ne seraient pas évacués par I'entreprise intéressée en temps voulu seront évacués par I'entreprise du lot
01- GO/ Macgonnerie, en tenant compte que les frais en découlant seront imputés au compte de |'entreprise responsable.

0.2.17 Réservations - Trous - Scellements - Raccord s

L'entreprise de GO est tenue d'exécuter tous les scellements, percements et raccords nécessités par ses travaux ainsi
gue de tous les autres lots.

Elle devra également réserver les feuillures si besoin pour la pose des menuiseries ou bien elle devra la taille aprés
coup.

L'entreprise du lot GO, devra en plus dans son prix, les trous réservés, les percements, scellements, raccords,
calfeutrements, tant au platre qu'au ciment.

Pour les travaux des autres lots :

. L'entreprise devra prévoir, a sa charge, I'exécution compléte des trous de scellements et calfeutrements,
raccords et rebouchages des trémies pour les travaux de leur spécialité.

. Les corps d’états seront tenus de remettre en temps utile, les plans des trous de réservations, passages,
niches, etc, a réserver pour leurs ouvrages dans le béton par I'entrepreneur du lot gros ceuvre. L'entreprise
donnant ses réservations de trous avec retard en subira toutes les conséquences techniques et financiéres.

. Les raccords non acceptés par le Maitre d'ceuvre, qui ont été exécutés par un lot, seront repris par
I'entreprise concernée et a défaut, par I'entreprise aux frais de ce corps d'état.

. Le Maitre d’ceuvre se réserve formellement le droit de refuser tous percements dangereux pour I'ouvrage et
toutes solutions de remplacement qui seraient techniquement insuffisantes. Il sera pris toutes les
dispositions nécessaires, aux frais et sous la seule responsabilité de I'entreprise responsable. pour aboutir a
une solution validée par le Maitre d’ceuvre et le bureau de contrdle.

Ces scellements, raccords et calfeutrements seront exécutés par l'entreprise du lot GO, a la charge de chaque lot
intéressé, si les enduits sont déja réalisés.

Pour tous les lots, les dérogations éventuelles seront a I'appréciation du Maitre d'ceuvre. Il est précisé aux entreprises
que tous les bouchages des trémies, dans les gaines réservées aux canalisations, seront entierement rebouchées par
I'entreprise, de la méme épaisseur que les planchers et en reconstituant le degré coupe-feu suivant les reglements en
vigueur.
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Pour éviter toutes contestations pendant le cours des travaux, le lot Cloisons - Doublages exécutera tous les
calfeutrements dans ses cloisons et de toutes les canalisations en sorties de gaines, dont la pose aura été assurée avant
le montage de ces gaines. Dans le cas ou les canalisations seraient posées apres coup, I'entreprise du lot Cloisons
devra réaliser tous les calfeutrements de ses cloisons aux droits des tuyauteries et les frais relatifs a ces calfeutrements
seront imputés au compte des entreprises responsables de I'exécution apres coup de leurs canalisations.

L'entreprise assurera la pose (sous sa responsabilité) de toutes les huisseries et mannequins nécessaires au lot
menuiserie intérieure.

0.2.18 Bruits de chantier

Les entreprises devront se conformer strictement a la réglementation en vigueur, relative aux bruits émis par les
chantiers.

0.2.19 Matériaux - appareils - ouvrages

Il ne sera employé sur ce chantier que des matériaux de premier choix provenant d'usines ou de lieux de production
agréés par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’'ouvrage.

Les matériaux, appareils et autres fabrications industrielles, proviendront rigoureusement des usines prévues au devis
descriptif. Toutes substitutions effectuées sans accord du Maitre d'ceuvre et du Maitre d’ouvrage, seront sanctionnées
par un ordre de démolition des éléments construits avec leur reconstruction aux frais de I'entreprise en matériaux,
matériels, appareils et autres, conformes a la demande du CCTP.

Si I'entrepreneur propose un autre matériau que celui demandé, il devra recevoir I'agrément préalable du Maitre d’ceuvre
et du Maitre d’ouvrage, qui jugera, sur présentation d'échantillons et de documentations techniques qui démontre que le
matériau ou matériel proposé est rigoureusement conforme a celui prescrit dans le CCTP.

Tous ouvrages non conformes aux plans et aux piéces écrites, seront également sanctionnés par un ordre de
démolition, aux frais de I'entreprise concernée.

Toutes les conséquences techniques, financiéres et autres, pouvant survenir par le fait de démolitions d'ouvrages non
conformes aux plans et aux pieces écrites, seront supportées par I'entreprise responsable.

Rappel :

D'une maniére générale et pour la gestion de la qualité durant I'exécution, la Maitrise d'ceuvre demandera des fiches
d'Autocontréles aux Entreprises

0.2.20 Matériel outillage égquipement

Les entreprises auront a leur charge la responsabilité d'approvisionner, d'installer et d'entretenir tous matériels,
véhicules, outillages et équipements nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

0.2.21 Traits de niveaux

0.2.21.1 Extérieurement

Avant tout commencement d'exécution le GEometre désigné par le Maitre d'ouvrage, devra tracer sur les mitoyens et sur
des piquets, un trait de niveau a une cote convenue avec le Maitre d’ceuvre, ainsi que l'implantation des axes.
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0.2.21.2 Intérieurement

A l'intérieur du batiment et a chaque niveau, il sera tracé un trait de niveau a 1 métre par rapport au sol fini, d'abord sur
les gros murs, les ossatures et les poteaux, ensuite un second trait de niveau aprés I'exécution des platres sur toutes les
cloisons de toutes les piéces et parties communes et également a 1 métre du futur sol fini. Les entreprises du marché
sera seule habilitée a faire ces tracés et seule elle devra I'entretien et la révision, si nécessaire, en cas d'effacement.

En aucun cas l'entreprise titulaire du marché ne pourra refuser de donner un niveau ou d'indiquer un repére sur la
demande d'un tiers, quelle que soit sa profession, du moment qu'il a un travail a effectuer sur le chantier.

Le produit pour ces tragcages devra donner toute garantie de non-apparition apres exécution des revétements définitifs

guels gu'ils soient. Dans le cas contraire I'entreprise titulaire du marché aura a sa charge tous les frais de réfections
éventuelles et toutes les conséquences en découlant.

0.2.22 Etudes

Avertissement :

L'entreprise titulaire du marché fera son affaire de tous frais ou honoraires d'Ingénieur Conseil, calepineur, ou autres
techniciens qu'elle aurait dd s'adjoindre pour les diverses études et plans d'exécution.

L'entrepreneur titulaire du marché, avant toute mise en ceuvre, devra établir, d'aprés les plans du Maitre d'ceuvre, tous
plans d’exécution ainsi que les plans d'atelier et de chantier (PAC) et joindre toutes les notes de calculs et notices
justificatives

Tous les plans seront exécutés suivant norme P.04.006 et norme P.04.002 s'il y a lieu et suivant paragraphe ci-aprées.
Il est précisé que, sauf contre ordre du Maitre d’ceuvre, le non-respect de ces prescriptions obligera le Maitre d'ceuvre a
établir, pour le compte de I'entrepreneur titulaire du marché et a ses frais, tous les plans et calques qui seraient non
conformes, ainsi également que toutes les reproductions qui seraient nécessaires.

Tous les calculs devront étre effectués suivant les régles et normes de calculs en vigueur, applicables aux travaux.

Tous les documents dont il est fait état aux chapitres précédents, devront étre remis au Maitre d'ceuvre par
I'entrepreneur titulaire du marché, 30 jours avant la mise en chantier des ouvrages correspondants afin que le Maitre
d’ceuvre puisse apposer son visa, en tenant compte du délai qui sera nécessaire pour contréler et rectifier
éventuellement ces documents.

Il est stipulé que le Maitre d'ceuvre n'aura qu'a constater que lesdits documents satisfont aux exigences
dimensionnelles, fonctionnelles et esthétiques, définies par ses plans. L'entrepreneur titulaire du marché assumant seul
la responsabilité de sa conception technique, de ses calculs, sections, dimensions, compositions, dosages, armatures et
autres dispositions en résultant.

Tous plans de détails non remis par I'entreprise titulaire du marché, aux dates demandées par le Maitre d'ceuvre, feront
l'objet d'une pénalité comme il est prévu au C.C.A.P.

L'entreprise titulaire du marché, devra remettre au Maitre d’ceuvre les plans de détails a I'échelle de 1/20éme, qu'il jugera
utile de demander pour la bonne compréhension de I'exécution des travaux par I'entreprise devant les exécuter, et pour
permettre aux autres corps d'état de connaitre toutes les sujétions qui pourraient apparaitre par ces détails.

Il pourra étre demandé a I'entreprise, que soient affichés dans les volumes construits, pour chaque corps d'état, des
documents a I'échelle souhaitée par le Maitre d'Oeuvre. L'entrepreneur devra leur maintien en place et en bon état
pendant toute la durée des travaux.
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0.2.23 Frais de tirages

Il est rappelé que tous les exemplaires des plans et pieces écrites nécessaires a I'exécution et au paiement des travaux
sont a la charge des entreprises titulaires des marchés de travaux. Les entreprises devront commander au tireur de
plans du Maitre d’ceuvre ou autre, tous tirages qui leur seraient nécessaires. Les factures du tireur de plans seront a la
charge des entreprises ayant fait appel a ses services.

Chaque entreprise devra fournir ses plans d'exécution au maitre d'ouvrage, maitre d’ceuvre et bureau de contrble.

0.2.24 Coordination entre entreprises

Les entrepreneurs des différents lots sont tenus de prendre connaissance des CCTP de I'ensemble des autres lots de
facon a :

. Remettre un prix global et forfaitaire

. Assurer une coordination parfaite dans leurs interventions respectives

. Connaitre exactement la limite des ouvrages dans leurs propres lots.

Tout entrepreneur, quel qu'il soit, se doit de remettre a tout autre entrepreneur, tous les éléments que ce dernier
réclamerait pour la bonne coordination des travaux avec toutes les entreprises, mais chaque entreprise devra remettre
en plus tous les renseignements, croquis, dessins et calculs de tous détails qu'il jugera utile et nécessaires pour les
autres lots, du fait de ses propres travaux. L'entrepreneur ne donnant pas les éléments nécessaires en temps voulu sera
responsable de toutes les conséquences techniques juridiques et financiéres en découlant.

0.2.25 Sécurité sur site

LES ENTREPRISES DEVRONT ASSURER, A TOUT MOMENT, LA SECURITE PUBLIQUE ET CELLE DE TOUS LES
OUVRIERS (échafaudages, protections...)

Dans le cadre des textes |égislatifs et réglementaires relatifs au développement de la prévention des accidents de travail,
il est rappelé que chaque entrepreneur est tenu de prendre les mesures prescrites par le Code du Travail et les textes
pris pour son application en matiére d'Hygiéne et de Sécurité.

. Code du Travall, titre 3, hygiéne, sécurité et conditions de travail,

. Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 : dispositions particulieres applicables aux opérations de batiment et
de génie civil,

. Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 : intégration de la sécurité et organisation de la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil

Pour cette opération, un coordonnateur de sécurité, qui a établi le P.G.C. joint au dossier, est nommé :

ASSMO

M. Jean-Pierre MARGOT

8 Rue de Gallardon

28700 Aunay Sous Auneau
Tél: 06 20 59 32 96

Email : jpassmo@yahoo.com

Les entreprises devront suivre ses prescriptions. Le non-respect de ces derniéres entrainera l'application des pénalités
suivant CCAP en Marché particulier.
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0.2.26 Transports et levages

Chaque entreprise des différents lots est tenue d'assurer, a ses frais, ses transports et levages sur le chantier et fournir
tous les moyens en hommes et matériels, de toutes espéces, nécessaires a I'exécution des travaux.

Pendant la période ou I'entreprise aura ses engins de levage en service sur le chantier, elle pourra, dans le cadre d'une
convention inter entreprise, mettre ses engins de levage a la disposition des lots secondaires. Ce service sera assuré
aux frais de I'entreprise utilisatrice sur la base d'un montant a I'heure d'utilisation payable directement par I'entreprise
utilisatrice a I'entreprise ayant loué son matériel, sans l'intermédiaire du Maitre d’ceuvre, ni du Maitre d’ouvrage.

0.2.27 Essais en laboratoire

Les entreprises devront faire tous les essais sur leurs matériaux ou ouvrages a la demande du Maitre d'ceuvre. Le choix
du laboratoire doit étre validé par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage, les frais inhérents a ces essais étant a la
charge des entrepreneurs concernés.

Dans le cas ou l'entreprise ne s'exécuterait pas par cette clause, le Maitre d’ceuvre ferait faire d'autorité les essais qu'il
préconise et les frais relatifs a ces essais seront payés par le Maitre de lI'ouvrage directement au laboratoire. Le Maitre
de l'ouvrage se remboursera sur le décompte définitif de I'entreprise concernée le montant payé au laboratoire étant
majoré de 10 % pour frais et divers.

0.2.28 Vols - Détournements

En cas de vols ou détournements éventuels de matériaux ou d'ouvrages sur le chantier, il appartiendra a I'entreprise
intéressée de faire établir les procés-verbaux par le Commissaire de Police et de se faire indemniser par ses
assurances.

Dans le cas ou le vol considéré ne serait pas remboursable dans le cadre de la Police d'assurances de I'entrepreneur, ce
dernier restera responsable de lui-méme.

0.2.29 Compte prorata

Une convention inter-entreprises sera mise en place pour les dépenses communes a la vie de chantier telles que,
électricité, eau, dispositifs de sécurité des ouvriers, installations sanitaires, dépenses de treuil etc. La convention sera de
type AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A & B. Le contréle des dépenses sera assuré par le lot GO.

0.2.30 Echantillons

L'entreprise est tenue, dans le mois suivant l'ouverture du chantier, de fournir au Maitre d’ceuvre et au Maitre de
I'ouvrage un échantillon de tous les matériaux et ouvrages qu'il propose en fonction des prescriptions des piéces écrites,
autres que ceux désigné dans la notice descriptive et qui ne peuvent donner lieu a variante, sans validation du Maitre
d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage.

Certains échantillons seront présentés sur un tableau décoratif pour approbation du Maitre d’'ceuvre et du Maitre
d’ouvrage, et les autres livrés sur place dans un endroit désigné par ce dernier.

La surveillance de ces échantillons sera a la charge du lot 01- GO / Magonnerie. En cas de vols, voir article ci-dessus.

L'entreprise concernée devra obligatoirement le remplacement de I'échantillon lui appartenant disparu ou détérioré.
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Les entreprises devront fournir toutes justifications de provenances et de qualités des matériaux. Le Maitre d'ceuvre
pourra faire tous les essais qu'il jugera utile de faire sur les échantillons présentés, essais pouvant aller jusqu'a la
destruction de celui-ci. Dans ce cas I'entreprise devra le remplacement des échantillons détruits.

0.2.31 Echafaudages

L'entreprise de chaque lot est tenue d'assurer a ses frais tous les échafaudages et les protections qui lui sont
nécessaires pour ses propres travaux ou selon P.G.C.

0.2.32 Dispositifs de sécurité

Les entreprises prendront toutes leurs dispositions pour assurer le degré coupe-feu des ouvrages prévus dans leurs lots
conformément a la réglementation en vigueur a savoir des murs, des planchers, des conduits, des portes et de tous
autres ouvrages et revétements.

Elles se doivent de vérifier si les indications données a titre de renseignements sur les plans et piéces écrites pour
certains ouvrages sont conformes aux réglements de sécurité en vigueur. Dans le cas ou les plans et piéces écrites ne
donneraient pas tous les renseignements nécessaires ou que ceux donnés ne seraient pas conformes, I'entrepreneur se
devra d'apporter toutes les rectifications et adjonctions nécessaires, apres validation par le Maitre d'ceuvre et le Maitre
d’'ouvrage, I'exécution des travaux devant étre impérativement conforme aux dispositions des arrétés du Permis de
Construire et a tous les autres réglements en vigueur.

Les entreprises se devront d'exécuter ces travaux, dans le cadre de leur offre forfaitaire, méme s'ils ne sont pas
nommeément désignés dans les piéces écrites et plans.

Les entreprises se doivent de faire toutes observations sur ce sujet a la remise de leurs offres. Dans le cas ou elles ne
feraient pas de remarques a la remise de leurs prix, elles auront a leur charge, et dans le cadre de leur offre forfaitaire,
I'exécution des travaux nécessaires pour étre en conformité avec les réglements de sécurité Incendie et autres
reglements en vigueur.

0.2.33 Essais des installations

Toutes les installations doivent satisfaire aux essais de fonctionnement suivant leur destination, en plus de celles déja
prescrites spécialement dans les pieces contractuelles du Marché.

Toutes les dépenses résultant de ces essais seront a la charge de I'entreprise concernée.

Toutes les entreprises devront effectuer, avant réception, tous les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le
COPREC, et ceci, pour toutes les entreprises dont les technicités et disciplines obligent a cette vérification suivant ces
fiches COPREC et en fonction des installations concernées.

Tous les résultats des vérifications et essais seront consignés dans les proces-verbaux par I'entreprise suivant modele
COPREC, et envoyés par l'entreprise pour examen au Bureau de Contréle en 3 exemplaires. Le Bureau de Controle
adressera au Maitre de l'ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les
procés-verbaux remis par les entreprises.

Il est précisé a toutes les entreprises concernées par l'obligation de remettre les procés-verbaux, suivant les fiches
COPREC, que tous les frais inhérents aux essais, Vvérifications et établissement des fiches, établissement des
procés-verbaux, etc, sont a leur charge et prévus dans le cadre du forfait.

Pour tous les lots concernés, tous les essais seront suivant fiches COPREC no 1 et 2 voir Moniteur d’octobre 1997.
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0.2.34 Protection des ouvrages

L'entreprise doit garantir les matériaux, les éléments préfabriqués et les ouvrages exécutés de toutes les dégradations et
des avaries qu'il pourrait éprouver par suite des intempéries et pour toute autre cause, celui-ci reste responsable de la
conservation de tous ses matériaux et ouvrages jusqu'a la réception des travaux quant a la garantie aprés la réception
des travaux.

Tous les vols d'appareils, matériaux et dégradations seront sous la seule responsabilité de I'entreprise conformément
aux articles ci avant. L'entreprise ne pourra se prévaloir d'un vol pour retarder I'exécution des travaux ou de réparations
car, comme il est dit aux articles précités, il restera seul responsable et il lui appartiendra de prendre toutes ses
dispositions pour mettre tous ses outillages, matériaux, etc., dans un dép6t fermé.

0.2.35 Brevets

L'entreprise ou ses sous-traitants doit avoir la propriété industrielle des systémes, procédés et objets qu'elle emploie. A
défaut, elle a I'obligation vis-a-vis du Maitre de I'ouvrage tant pour ce qui le concerne que pour ses sous-traitants ou
fournisseurs éventuels d'acquérir, sous sa responsabilité et a ses frais, toute licence nécessaire relative au brevet qui les
couvre.

Il garantit, en conséquence, le Maitre de I'ouvrage contre tous recours qui pourraient étre exercés a ce sujet par des tiers

dans le cas ou il serait contesté, soit la propriété industrielle des systémes ou tous objets, soit le droit de les employer
s'ils sont couverts par des brevets.

0.2.36 Qualification et Gestion de la qualité

0.2.36.1 Qualification

Les entreprises et sous-traitant intervenant sur le chantier devront avoir la qualification minimum exigée

0.2.36.2 Gestion de la qualité
Chaque entreprise soumissionnaire aura l'obligation de désigner un responsable qualité. Elle devra et aura a sa charge

le contrdle et le suivi de ses travaux, I'établissement de Fiches d'Autocontrdles, d'actions préventives et correctives et de
conformité avec le dossier (CCTP, plans d'exécution et de détails), que le Maitre d'Euvre d'Exécution pourra réclamer.

0.2.37 Témoins technigues et commerciaux

Il sera prévu, la réalisation de "témoins techniques et commerciaux”, dans lesquels seront mis en place les différents
matériaux et matériels dont I'utilisation est prévue dans le cadre de la présente construction.

Tous les lots auront a fournir et installer les matériaux et matériels prévus a leurs marchés.

Les Entreprises des différents lots auront a leur charge I'équipement complet de I'ensemble de ces ouvrages témoin
pour toutes les prestations qui leur incombe dans ces locaux, y compris tous les équipements techniques.

Ces ouvrages seront a modifier en fonction des remarques de la Maitrise d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage, jusqu'a
I'obtention de la levée de toutes réserves. lIs seront laissés en place jusqu'a la fin du chantier.

Les Entreprises auront a la charge la réfection éventuelle et le nettoyage des témoins pour la livraison globale de
['opération.
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0.2.38 Fourniture des documents par I'entrepreneur

Au plus tard un mois avant la réception des travaux l'entrepreneur devra fournir au Maitre de l'ouvrage une
documentation technique compléete conforme a I'exécution, sur les ouvrages réalisés par lui et ce par l'intermédiaire du
Maitre d'ceuvre, soit :

. Les plans d’ensembles et de détails architecturaux.

. Les plans et étude de structure (coffrage, ferraillage, approuvés par le Bureau de Contréle).

. Les plans et notices des lots techniques, (plomberie, chauffage, électricité, climatisation, détection incendie,
extinction incendie, téléphone), et tous autres lots le nécessitant fourniront les schémas d'installations sur
plans avec indications des appareils des puissances, des sections, des robinets, des interrupteurs, etc...

. Une notice de fonctionnement et d'entretien en langue francaise pour les lots : chauffage, ascenseur,
électricité, plomberie, et tous autres lots le nécessitant.

. Références des appareils de type spécial et de certaines de leurs piéces en vue de leur remplacement
éventuel, indiquant leur désignation exacte et le nom et adresse des fournisseurs.

Les dispositions du présent article viennent en plus de celles données dans les CCTP de chaque lot. Les documents
indiqués a l'alinéa ci-dessus devront étre fournis en 2 exemplaires papier et 2 exemplaires numérisés (PDF, DWG,
REVIT, etc...) sur CD Rom ou clé USB.

Aucun décompte définitif ne sera payé a I'entrepreneur sans la fourniture des piéces demandées au présent article.

Complétant les dispositions du présent article il est entendu qu'en fin de travaux les plans de récolement, eau, gaz,
électricité, chauffage, climatisation, et autres lots, et en général tous les plans d'ouvrages particuliers nécessaires a
I'exploitation, au bon entretien ou aux modifications dans le temps, doivent étre remis au Maitre d’ceuvre sur support
informatique accompagné d'un tirage papier. Il en est de méme pour les notices d'utilisation, d'entretien et titre de
garantie des appareils et matériels.



