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LOT 04 - MENUISERIES INTERIEURES

4.1 PREAMBULE

Les entreprises sont réputées avoir pris pleine et entiére connaissance de I'ensemble des pieces du dossier,
et notamment des obligations définies par le CCAP et le présent document

La description des ouvrages a pour but de définir le principe général des travaux, en précisant le niveau de
qualité requis. Elle a pour objet de renseigner les entreprises sur la nature des travaux a effectuer, leur
ampleur et leur emplacement.

Le présent document n'est pas limitatif. En conséquence, I'entrepreneur aura intégré dans son prix global et
forfaitaire, tous les travaux indispensables et nécessaires a une parfaite finition des ouvrages, conformément
aux réglementations en vigueur et respect du programme.

L'entreprise est réputée connaitre les ouvrages incombant aux divers lots et avoir pris connaissance des
CCTP de chacun des lots pouvant avoir une incidence sur les prévisions et I'exécution des travaux.

En outre, les entreprises sont réputées connaitre et accepter, en ce qui les concerne, les dispositions
particuliéres décrites dans le présent document.

En cas d'imprécision, soit des plans, soit des piéces écrites, les soumissionnaires devront prévoir, chacun
dans leur corps d'état, en analogie a ce qui est demandé, tous les ouvrages qui ne seraient pas spécialement
décrits, pour aboutir a des ouvrages complétement terminés et utilisables.

Le présent document ne peut étre dissocié des différents CCTP qui contribuent a la réalisation de I'ensemble
du projet.

Les entrepreneurs se reporteront donc a ces autres CCTP, ainsi qu'a I'ensemble des documents qui
définissent les prestations de chacun.

S'ils le jugent utile, les entrepreneurs demanderont au maitre d’ceuvre les documents complémentaires et
les renseignements qui leur paraissent indispensables a I'établissement de leur offre.

Dans le cas ou I'entreprise redistribuerait, a son initiative, une prestation entre plusieurs entreprises, elle
assurera la responsabilité du parfait achévement de la totalité de la prestation.

L'entreprise devra prendre en compte les avis suspendus et défavorables du rapport initial du Bureau de
Controle.

En cas de contradiction entre deux documents de méme importance ou a l'intérieur d'un méme document, la
prestation la plus favorable au Maitre de l'ouvrage devra étre considérée comme contractuelle. L'entreprise
doit donc signaler toute anomalie avant la remise de son offre. Une fois le marché signé, aucune plus-valus
ne sera acceptée.

En aucun cas, une omission du descriptif par rapport aux plans ou une omission des plans par rapport au
descriptif ne saurait étre considérée comme contradiction et la prestation sera due sans codt
supplémentaire.

4.1.1 Présentation de I'opération

4.1.1.1 Présentation du terrain et de ses abords

La présente étude concerne I'extension de la Maison médicale existante accessible depuis la rue de la Fontaine
Saint-Symphorien, sur la commune de Bonnelles (78).

Assiette fonciére
Parcelle A 1000 Surface : 11534 m2

Desserte

Le batiment est desservi par la rue de la Fontaine Saint-Symphorien ; il est situé au Sud de la parcelle accueillant le
groupe scolaire de I'Orangerie.
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Topographie

Le terrain présente un dénivelé existant entre le bas et le haut du terrain.

La Maison Médicale existante est desservie par un cheminement PMR existant reliant le stationnement PMR et I'entrée
principale, non maodifié dans le projet.

Reglement d’Urbanisme
Les régles d'urbanisme applicables sont celles du Plan Local d’Urbanisme de Bonnelles correspondant a la zone UD.

4.1.1.2 Présentation du projet

Dans le contexte urbain et opérationnel de ce projet, I'extension du pdle médical vient compléter I'offre et le besoin
d’équipements existants, du quartier mais aussi de la commune, a savoir : foyer rural, complexe scolaire, commerces,
parkings, etc...

Le pOle médical fait partie intégrante d’'un processus de consolidation de dotation d’équipements communaux; son
extension doit permettre au village d’offrir les services supplémentaires nécessaires pour faire face a I'accroissement de
la population.

Elle permettra également aux praticiens déja en place sur la commune d’étre réunis au sein du méme espace d’'accueil.
Le programme s'inscrit également dans une mécanique de réponse rapide et efficace face aux problemes liés a
l'implantation d’'une activité médicale aujourd’hui :

- Evolution de la profession

- On ne la pratique plus seul

- Recherche d’'une mutualisation de fonctionnement

- Loyers élevés : cabinets souvent installés dans des résidences privées

- Mise en conformité aux régles d’accessibilité onéreuse des locaux existants

En 2015, le batiment existant en R+1 accueillait 2 logements de fonction du groupe scolaire de I'Orangerie; il a été
décidé la restructuration du niveau rez-de-chaussée pour y recevoir un aménagement dédié a la création de 3 cabinets
médicaux, une salle d’'attente, une tisanerie, un sanitaire PMR et des locaux techniques. Un permis de construire avait
fait état du changement de destination de ce niveau. Les nouveaux locaux avaient été déclarés en tant que Maison de
Santé et I'établissement classé en 5eme catégorie de type W, sans locaux a sommeil.

Au premier étage, le logement de fonction n’avait pas été modifié.

La commune souhaite actuellement étendre le péle médical existant ; La nouvelle extension vient s'insérer dans la
continuité spatiale et volumétrique du batiment existant et dans la méme logique d'expansion : le premier étage est
aménagé au sein du logement existant.

Le programme prévoit a ce niveau la création de 4 cabinets médicaux supplémentaires, dont un avec salle d'eau
attenante et coin kitchenette, une salle d’attente, un sanitaire réservé au personnel.

L'annexion du balcon existant en facade Sud-Ouest permet a chaque cabinet de disposer des surfaces
convenables suivantes: 12.5m2, 12.6mz2, 12.2mz2 et 22.4m?3, mais favorise en premier lieu la desserte du niveau aux
personnes a mobilité réduite grace a un nouvel élévateur implanté sur cette méme fagade. Au rdc I'entrée couverte est
également associée au niveau avec la création d'un sas fermé communiquant avec I'élévateur et regoit une petite alcove
en prolongement du cabinet médical existant.

Hormis I'implantation de I'élévateur, 'emprise au sol du batiment n’est pas modifiée ; les distances aux limites restent
identiques a celles existantes.

Le volume général ne subit pas de transformation notoire excepté en facade Sud-Ouest, facade de I'élévateur. De
nouvelles ouvertures, identiques a celles existantes et de mémes coloris- sont créées majoritairement en facade
Nord-Ouest pour éclairer les cabinets médicaux créés.

La fermeture de la zone balcon est souhaitée en bardage bois a faux claire-voie. Afin de limiter I'impact de I'élévateur par
rapport au batiment, le méme bardage est utilisé en pourtour de celui-ci, cette fois-ci traité en bardage a claire-voie sur
ossature métallique.
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Le nouveau mur permet le support d’'une signalétique identifiant le batiment.
Un nouvel auvent en zinc protége des intempéries et souligne I'entrée.

Dans le cadre du présent permis, I'effectif de I'établissement est calculé ci-dessous; la proposition de classement de
I'équipement est en 5¢me catégorie de type PU : établissement de soins sans locaux a sommeil.

4.1.2 Intervenants

4.1.2.1 Maitre d'Ouvrage

Commune de Bonnelles
22 rue de la libération
78830 BONNELLES

4.1.2.2 Architecte

Cabinet d’Architecture FIRON

Laurent LOUBET - Laétitia MAURY

47bis Boulevard Michelet

78250 Hardricourt

Tel : 01.34.74.45.30 — Fax : 01.30.99.47.53
Email : agence@architecture-firon.com

4.1.2.3 Bureau de Controle

SOCOTEC

M. Laurent VAN HINTE

32 Rue Jean Rostand

ZA Le Vallier

28300 Mainvilliers

Tél: 0771377067

Email : laurent.vanhinte@socotec.com

4.1.2.4 Coordonnateur SPS

ASSMO

M. Jean-Pierre MARGOT

8 Rue de Gallardon

28700 Aunay Sous Auneau
Tél: 06 20 59 32 96

Email : jpassmo@yahoo.com

4.1.3 Profil environnemental

Le batiment sera soumis a la RT EX.

4.1.4 Sécurité incendie

L'établissement est classé en 5eéme catégorie type PU sans locaux de sommeil.
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4.1.5 Accessibilité

Le projet doit répondre aux obligations de la circulaire n°® DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 relative a

I'acces des personnes handicapées au cadre bati.

. L'implantation, la mise en ceuvre, les dimensions des ouvrages, appareillages et accessoires devront
répondre aux exigences des régles de construction.

. Tout ouvrage non conforme sera repris afin d’en assurer la conformité aux exigences des régles de

construction.

. Les cotes définies aux plans devront étre scrupuleusement respectées et vérifiées avant exécution des
ouvrages.

. Il est rappelé que les ouvrages feront I'objet d’'un contréle et d'une attestation d’accessibilité du cadre bati, et

a ce titre devront étre scrupuleusement conformes aux régles de construction.
. Tout ouvrage non conforme sera refusé et repris pour mise en conformité.

4.2 GENERALITES

4.2.1 Connaissance des lieux

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur
I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance
concerne notamment les possibilités d'accés des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de
stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer
d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

4.2.2 Connaissance des travaux

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de
leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa
spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier. Tous les travaux
sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

4.2.3 Connaissance du projet

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des lieux et
des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous les lots, et tenir compte des
exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les regles de l'art, et la réglementation
applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

4.2.4 Type de marché

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel
d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations
des autres lots dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformité avec la réglementation en
vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte
dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son
offre.
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Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation ou quantitatif du devis descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans, dans les piéces
écrites ou s'il est induit implicitement par la réglementation en vigueur.

4.2.5 Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des
ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble
des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-apres.
L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et
architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a
I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur
dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent
graphiqguement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. llIs
constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer :
parameétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont
des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui
vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.
L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieéces générales du marché et ses annexes et aux
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

4.2.6 Pieces a fournir par I'Entrepreneur

1/ Plans d'exécution

. Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,

. Les plans d'exécution,

. Les plans d'atelier et de chantier,

. Les notes de calculs,

. Les procédures de fabrication, de montage,

. Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

. Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

. Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

. La description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
Charges.

. Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir
été visés, préalablement a I'exécution. Aprées la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la
Maitrise d'ceuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces
documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps
d'approbation et des éventuels allers-retours.

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes
leurs piéces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de
détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chague assemblage, la totalité des pieéces dessinées a
I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres corps d’état. Les plans d'exécution sont établis a
partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'ceuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de
calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés conformément aux regles de l'art, et
comprennent notamment les indications suivantes :
La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

. Toutes les dimensions des éléments ;

. Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

. La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.);

. Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres lots ;
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. Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des
autres lots.

Et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

2/ Consistance des travaux

La description des ouvrages ci-aprés a pour but de définir le principe général des travaux, objet du présent lot, en
précisant le niveau de qualité requis. Elle a pour objet de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer,
leur ampleur et leur emplacement.

Le présent cahier des clauses techniques particulieres n’est pas limitatif. En conséquence, I'entrepreneur aura intégré
dans son prix global, tous les travaux indispensables et nécessaires a une parfaite finition des ouvrages, conformément
aux réglementations en vigueur.

L'entreprise est réputée connaitre les ouvrages incombant aux divers corps d'état et avoir pris connaissance des CCTP
de chacun des lots pouvant avoir une incidence sur les prévisions et I'exécution des travaux du présent lot.

En outre, le titulaire du présent lot est réputé connaitre et accepter en ce qui le concerne, les dispositions particuliéres
décrites dans les prescriptions communes.

En cas d’'imprécision, soit des plans, soit des piéces écrites, les soumissionnaires devront prévoir, chacun dans leur
corps d’état, en analogie a ce qui est demandé, tous les ouvrages qui ne seraient pas spécialement décrits, pour aboutir
a des ouvrages complétement terminés et utilisables.

Le CCTP du présent lot ne peut étre dissocié de ceux des différents corps d'état qui contribuent a la réalisation de
'ensemble du projet.

L'entrepreneur se reportera donc a ces autres CCTP, ainsi qu'a I'ensemble des documents qui définissent les
prestations de chacun.

S'il le juge utile, I'entrepreneur demandera au maitre d’ceuvre les documents complémentaires et les renseignements
qui lui paraissent indispensables a I'établissement de son offre.

Dans le cas ou I'entreprise redistribuerait, a son initiative, une prestation entre plusieurs entreprises, elle assurera la
responsabilité du parfait acheévement de la totalité de la prestation.

4.2.7 Réglementation et normes a respecter

4.2.7.1 Réglementation Générale

4.2.7.1.1 Regles applicables

Les ouvrages seront exécutés suivant les regles de l'art et plus particulierement en conformité avec la réglementation
administrative et les documents techniques en vigueur. Par conséquent, tous les ouvrages tant en ce qui concerne les
qualités des matériaux ou fournitures, que leur provenance, leurs caractéristiques normalisées ou non, leur mise en
ceuvre, devront répondre en tout point au cahier des clauses, documents techniques unifiés (DTU) et aux fascicules du
cahier des prescriptions communes propres a chaque catégorie de travaux, aux normes frangaises et aux reglements en
vigueur.

En effet, I'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des "prescriptions communes tous corps d'état" au
méme titre que son propre descriptif.

Il devra prévoir toutes les fournitures et prestations conformément aux textes régissant sa profession et aux régles de
l'art.
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4.2.7.1.2 Documents de référence

Les ouvrages a réaliser devront étre conformes a la réglementation administrative, aux documents techniques unifiés,
aux normes francaises NF, aux régles professionnelles et avis technique en vigueur a la date de signature du marché.
Les documents suivants seront particulierement respectés :
. Ensemble des normes francaises ou enregistrées AFNOR
. Le Cahier des Clauses Administratives Générales de Travaux (CCAG TRAVAUX)
. Les fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) approuvé par décret et
applicable aux marchés de travaux de batiments
. Les DTU, les regles de calcul DTU publiées par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)
ainsi que leurs annexes
. Les Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) rattachés au DTU et les mémentos pour la conception publiés par
le CSTB
. Les Cahiers des Charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels
. Les lois et textes relatifs a la protection des batiments recevant du public contre les risques d'incendie et de
panique
. Les articles R 123-1 a R 123-5 du code de la construction relatif a la protection contre les risques d'incendie
et de panique dans les immeubles recevant du public
. La réglementation applicable en matiére de gestion des déchets
. La réglementation liée a l'acoustique et le dossier d'étude
. La réglementation sur l'accessibilité
. Le Code de la construction et de I'habitation
. Le Code de I'Urbanisme
. Le Code du Travail et le décret du 14 Novembre 1988 concernant les conditions de travail
. La réglementation spécifique aux batiments
. Les documents techniques applicables a chaque corps d'état concernés par I'ouvrage
. D'une facon générale, les régles de recommandations professionnelles relatives aux ouvrages qui ne font
pas l'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment cités.

Il appartient a I'entrepreneur de se procurer les documents ci-dessus.
Tous les matériaux et travaux non traditionnels devront étre conformes a un avis technique.

4.2.7.1.3 Tolérances

Sauf spécifications contraires dans la prescription des ouvrages, les tolérances sont celles définies par les DTU et les
normes.

4.2.7.2 Normes et documents techniques

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables et en vigueur notamment concernant les :

. DTU

. Eurocodes

. Fascicules

. Normes AFNOR

. CCTG
. Documents base de calculs
. Etc...

Cette liste n'est pas exhaustive
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4.2.7.3 Sécurité des personnes contre les chutes

Le prix du marché du présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour assurer dans
tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture, conformément a la
réglementation en vigueur.

4.2.7.4 Réglementation acoustique

NRA - Nouvelle réglementation acoustique.

4.2.7.5 Classement et résistance au feu

Les ouvrages du présent lot concernés par le classement au feu et/ou la résistance au feu, devront répondre aux textes
en vigueur a ce sujet.

4.2.7.6 Ordre de préséance

Au sujet des DTU, normes et autres textes visés ci avant, il est bien ici précisé qu'en cas de discordance entre les
spécifications, prescriptions ci-aprés du présent CCTP et celles de documents ci avant, I'ordre de préséance sera celui
énonceé aux « Clauses communes a tous les lots ».

4.2.7.7 Réglementation concernant les matériaux et  produits

Avis technigues
Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'« Avis Technique », il ne pourra étre mis en ceuvre

gue des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis Technique.
L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Agréments ou procés-verbaux

Les « agréments » ou « procés-verbaux d'essais » peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou procédés
dits de « Techniques non courantes » ne faisant pas I'objet d'un Avis Technique ni de procédure Atex.

Ces « agréments » ou « proces-verbaux d'essais » peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels que le CEBTP,

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet d'une « marque NF »,
d'un «label » ou d'une « certification AIMCC », I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniere apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

Certification
Les isolants doivent faire I'objet d'un CERTIFICAT DE QUALIFICATION ACERMI, concrétisé par une étiquette
informative réglementaire.

4.2.7.8 Sécurité incendie

Code de I'Urbanisme

Réglements ERP

Code de la Construction et de I’'Habitation, Art. R.123-1 a R.123-55
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Arrété du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

Code du Travail

Instruction Technique 1T-246 définissant les principes et les obligations du désenfumage dans les établissements
recevant du public

Code du travail Livre Il - Dispositions applicable s aux lieux de travail
TITRE ler - Obligations du maitre d'ouvrag e pour la conception des lieux de travail
Chapitre VI - Risques d'incendies et d'exp  losions et évacuation
TITRE Il - Obligations du maitre d'ouvrage  pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VII - Risques d'incendies et d'ex plosions et évacuation

Arrété du 5 ao(t 1992 relatif a la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Arrété du 4 novembre 1993 relatif a la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Décret N°88-1056 du 14 Novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques

Circulaire DRT N°95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail

Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux de travail aux personnes
handicapées en application de I'article R235-3-18 du code du travalil

PV de résistance et/ou de comportement au feu :
L'entrepreneur doit impérativement :
. Respecter les spécifications de mise en ceuvre conciliées dans les PV d'essai.
. Mettre en ceuvre les composants ou équipements du méme fabricant que ceux qui ont été utilisés pour
I'essai ou qui sont préconisés dans le PV d'essai.

Si I'entrepreneur ne respecte pas ces clauses, il est tenu de remplacer les ouvrages mis en ceuvre ou de faire procéder
a de nouveaux essais a ses frais exclusifs.

Listes non limitatives

4.2.7.9 Accessibilité

Code de la construction et de I'Habitation — personnes handicapées :
Articles L.111-7 4 L.111-8-4 et R.111-18 a R.111-19-11

Arrété du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées a rendre accessibles aux personnes handicapées les
établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur
modification, pris en application de l'article R.111-19-1 du Code de la construction et de I'habitation.

Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux de travail aux personnes
handicapés (nouvelles constructions ou aménagements) en application de I'art. R. 235-3-18 du code de travail.

Circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994 relative a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public.

Loi du 11 février 2005 applicable au ler janvier 2007
D 11-201 (aolt 1984) : Lavabos — Conditions de montage et d’installation pour 'insertion des personnes handicapées

NF EN 81-41 (Mai 2011) : Appareils élévateurs verticaux pour personnes a mobilité réduite
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NF P 91-202 (janvier 1981) : Handicapés physiques — Cheminement piétonnier urbain — Conditions de conception et
d’aménagement de cheminements pour I'insertion des personnes handicapées.

Respect des normes et reglements particuliers suivants :
Norme NF P 82-751 du 17 Décembre 2010

Norme NF EN 1865-5 de Décembre 2014

Norme NF EN 15804 + Al d'Avril 2014

Norme NF P 01.011....... Escaliers droits en magonnerie
Norme NF P 01.012....... Garde-corps

Listes non limitatives

4.2.8 Coordination et limite des autres lots

L'entreprise aura a prévoir la totalité des travaux nécessaires au parfait achévement et fonctionnement de ses ouvrages
a I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres lots (voir CCTP autres lots).

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant
pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniére générale,
tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet
de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la
charge du titulaire du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes
les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production de ces
informations, les conséquences financiéres en découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de ses propres
travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres lots. Sans remarques de sa
part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient réalisés dans les régles
de l'art.

4.2.9 Contrdle - Essais et réception particuliersa  u lot

En cours de travaux, des éprouvettes pourront étre prélevées pour vérification de la conformité des produits livrés et
appliqués aux échantillons agréés a partir des Avis Techniques, Cahiers des Charges et Proces-verbaux d'essais.

L'entrepreneur donnera toutes instructions utiles au laboratoire ou a l'organisme chargé des essais pour que les
proces-verbaux soient adressés dans les meilleurs délais aux personnes ou organismes suivants :

. Au Maitre d'ceuvre

. Au Contréleur technique

. Et pour information au Maitre de I'ouvrage

Il constituera et tiendra a jour, dans les bureaux provisoires réservés au maitre d'ceuvre, un dossier de tous les résultats
d'essais effectués.
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4.2.10 Nettoyage - Enléevement des gravois - Protect ions

L'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages pendant ses travaux et ceux des autres lots.
Toutes les pieces métalliques susceptibles d'étre corrodées devront recevoir une protection anticorrosion.

L'entrepreneur doit sur I'ensemble de I'emprise de ses travaux :
. Le nettoyage quotidien de la zone de son intervention,
. Le stockage en un lieu tel qu'il ne puisse apporter de géne ou de nuisances a l'environnement, tant dans son
aspect que dans sa conservation, des déchets et objets résultant de ses travaux.

Le chantier sera soumis a un tri sélectif des déchets.

Chaque entreprise assurera le nettoyage quotidien de ses zones de travail et 'amenée des déchets aux lieux de
stockages prévus a cet effet, et le tri des déchets selon au minimum les natures des déchets suivants :
. Déchets inertes
. DIB (déchet industriel banal)
. DIS (déchet industriel spécial)
. Emballages propres (palettes, plastiques, cartons)
. Métaux

Le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté. Un nettoyage général hebdomadaire sera régulierement effectué
par le lot GO, la veille du jour du rendez-vous du Maitre d’ceuvre pour en permettre le contréle. Les gravois provenant
des nettoyages seront enlevés immédiatement aux décharges publiques, ainsi que tous les déchets.

Organisation de la collecte, tri, puis acheminement vers les filieres locales de traitement des déchets situés a proximité
du site

L'enlévement aux décharges publiques le plus rapidement possible des déchets et objets en question. Il sera demandé

a l'entreprise de tenir un registre, de conserver et fournir_tous les bons de mise en décharge.

Tous ces travaux sont conduits de maniéere a éviter toute détérioration des éléments a conserver ou préserver (sur
I'emprise du chantier ou a proximité).
L'entreprise devra la protection des bétons destinés a rester bruts, notamment en pied de fagade, de portique et de
poteau.

4.2.11 Observations particuliéres au lot

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de procéder a la réception des ouvrages existants, contradictoirement avec le
maitre d’ceuvre et le contréleur technique.
Dans le cas ou I'entrepreneur procéderait a la mise en ceuvre de ses ouvrages, sans que cette réception contradictoire
ait eu lieu, il sera considéré qu’il a de fait accepté, sans réserve, les ouvrages existants, et sera le seul responsable des
défauts que ceux-ci pourraient engendrer sur ses propres ouvrages.

4.2.12 Affichage

En complément des consignes de sécurité que I'entrepreneur est amené a afficher sur le chantier, il est tenu d’assurer,
pendant toute la durée des travaux, I'affichage de fagon apparente des avis d'interdiction de pénétrer sur la zone de
chantier.

4.2.13 Acces au chantier et responsabilité
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L'acces du chantier (personnels, matériels et approvisionnement) s'effectuera par les voiries desservant le site, et en
accord avec les Services Techniques Municipaux et de Voirie en fonction de I'aménagement futur du chantier, du
déroulement des travaux et du trafic routier environnant.

Il sera également fait en accord et sous les conditions prescrites par I'exploitant du site.

Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, les dispositions et les moyens nécessaires sont a la
charge du présent lot.

L'entreprise sera seule responsable vis-a-vis des services de police, des services de la voirie et des tiers riverains, de
tous les désordres, dégats et dommages causés par son personnel, ou son matériel ou par I'exécution pure et simple de
ses travaux.

Les frais de remise en état en découlant seront a la charge exclusive de I'entreprise.

4.2.14 Hygiéne et sécurité sur le chantier

L'Entreprise doit se conformer aux regles de sécurité en vigueur, a la loi n°93-1418 du 31 Décembre 1993 et aux textes
en découlant, notamment le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

De par la loi du 31 décembre 1993 et ses décrets du 26 décembre 1994, afin d'assurer la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé, un coordonnateur a été nommeé. Cette personne physique ou morale a pour
obligation d'élaborer un P.G.C. qui sera joint au dossier Marché.

L'Entreprise du présent lot sera tenue d'en respect  er les clauses et devra suivant le modéle joint au P.G.C.
élaborer son PPSPS.

1/ Généralités
L'entreprise s'engage :
. A respecter les regles d'hygiéne et de sécurité inhérentes a ses travaux et définies par la Iégislation en
vigueur,
. A fournir & son personnel les moyens matériels nécessaires a l'application de ces régles.

Si le présent marché, en raison de son montant, est soumis a la réglementation relative a I'hygiéne et a la sécurité sur les
chantiers édictée par les Articles L 235-2 et suivants du Code du Travail et les textes réglementaires d'applications
correspondants, il appartient a I'entreprise de prévaoir :
. L'établissement des plans d'hygiene et de sécurité,
. La constitution, s'il y a lieu, du college Interentreprises d'hygiéne et de sécurité de I'établissement du
réglement intérieur de cet organisme qui devra étre impérativement remis au maitre d'ouvrage,
. Les travaux exigés par |'Article L 235-2 du Code du Travall, travaux que I'entreprise s'engage a réaliser
intégralement avant toute autre intervention sur le chantier.

Avant toute intervention, I'entreprise proposera un plan d'installation de chantier pour accord du Maitre d’ceuvre et des
différents services techniques concernés.
Un coordonnateur de sécurité est missionné par le maitre d'ouvrage.

2/ Dispositifs de sécurité et de protection des personnes

Les garde-corps d'alléges, de trémies, de réservations ou de cages d'escaliers sont réalisés par I'entrepreneur du
présent lot au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Un treillis soudé doit étre laissé dans chaque trémie pour
constituer une protection contre les chutes de personnes. Les lots utilisateurs de ces trémies découpent le treillis en
fonction des besoins. Les aciers en attente verticaux ou horizontaux seront repliés ou crossés afin de ne pas constituer
un danger.

Toutes les entreprises sont responsables de ces dispositifs.

Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place et I'entretien de toutes les protections sont a la charge
exclusive de I'entreprise du présent lot. Chaque lot, pour ce qui le concerne, doit la remise en place des protections.
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3/ Protection des avoisinants

L'entreprise devra constamment se préoccuper d'atténuer la géne apportée au voisinage.

Pendant les travaux, elle devra assurer la libre circulation des piétons en établissant, si nécessaire, des contre-trottoirs
ou des passages protégés. Elle devra également laisser le libre accés aux constructions voisines

Si des véhicules de chantier viennent a manceuvrer sur la voie publique, I'entreprise met en place les panneaux
réglementaires et affecte le personnel éventuellement nécessaire au contréle de la circulation.

La protection des ouvrages appartenant aux constructions voisines sera obligatoirement assurée pendant toute la durée
du chantier. Il en sera de méme pour les arbres, I'éclairage public et les tampons d'égouts situés a proximité de la
construction.

L'entreprise sera responsable des dégats occasionnés par ses véhicules ou appareils sur les voies publiques, trottoirs,
bordures.

Pendant I'exécution des travaux, I'entreprise devra :
. Se soumettre aux charges et prescriptions de police en vigueur,
. Installer a ses frais les panneaux et I'éclairage imposés par lesdites prescriptions,
. Respecter le plan d'installation de chantier,
. Se conformer a la notice d'hygiéne et de sécurité approuvée par les services compétents,
. Remettre les lieux en état apres tous dégats occasionnés par ses véhicules ou appareils sur la voie publique.

Elle restera seule et entierement responsable des accidents et dommages de toutes natures.

Il est rappelé qu'elle ne doit déverser en aucun cas la laitance de béton et les déchets dans les canalisations neuves ou
existantes.

En cas de non-respect de cette clause, elle aura a sa charge le curage ou le remplacement éventuel des canalisations

4/ Nuisances

Les travaux se feront pendant les heures et jours prévus aux Reglements Départementaux et Préfectoraux en vigueur
pris en faveur de la protection contre le bruit.

Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux reglements en vigueur.

4.2.15 Tests de perméabilité a I'air

Il est porté a la connaissance des entreprises que des contrdles de la perméabilité a I'air seront effectués en cours de
chantier par des contrdleurs indépendants. Les frais seront a la charge du Maitre d'Ouvrage. Tests d'infiltrométrie en
créant une dépression a l'intérieur du local (montage équipé d'un ventilateur et de capteurs de pression). Enregistrement
du débit du ventilateur sous différentes pressions. Recherche de fuites a I'aide de générateur de fumée au niveau de
I'enveloppe du béatiment.

4.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.3.1 Pose des menuiseries

Les menuiseries mises en place devront étre d'un aplomb parfait. Le présent entrepreneur sera responsable de la
verticalité des batis, huisseries, poteaux, etc. ainsi que du parallélisme des montants.

4.3.2 Protection des ouvrages

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc toutes dispositions
pour assurer leur protection d'une maniére efficace et durable.
Il sera également responsable des clés jusqu'a la réception.
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4.3.3 Huisseries et batis

Toutes les huisseries seront en bois exotique enveloppantes, a peindre, enveloppantes, quelque soit I'épaisseur de la
paroi dans laquelle elle doit s’'insérer.

4.3.4 Pose des blocs porte

Les huisseries bois a recouvrement seront fournis par le présent lot, et posés par le lot cloisons doublages ou gros
oeuvre selon le type de cloison dans lequel elle est mise en oeuvre.

Autres Portes intérieures
Elles seront munies de butées caoutchouc et équipés, au minimum de trois paumelles.

4.3.5 Habillage

Habillages stratifiés sur 2 faces en recouvrement, compris coupes d'onglet dans les angles.

4.3.6 Degré coupe-feu

Tous les blocs portes auront un degré Coupe-Feu de 1/2h minimum, sauf degré supérieur exigé dans certains locaux,
dans les attendus du permis de Construire ou dans le Rapport Initial du Contréleur Technique.

4.3.7 Portes a 1 vantail

Porte a ame pleine a 1 vantail de 2,04 x 0,93 ou 1,03m laissant un passage de 0,90 m ou 1,00 m,

Ame pleine de 40 mm d'épaisseur avec raidisseur métallique incorporé et cadre en bois dur au pourtour des Ets
MALERBA Réf : PHONE 28R ou similaire,

Revétement stratifié 2 faces dans la gamme du fabricant (EGGER).

Joints acoustiques au pourtour,

Degré CF1/2 d'heure,

Indice d'affaiblissement acoustique de 29 dB.

4.3.7.1 Porte PI.S-01

Porte a ame pleine a 1 vantail de 2,04 x 0,83

Ame pleine de 40 mm d'épaisseur avec raidisseur métallique incorporé et cadre en bois dur au pourtour des Ets
MALERBA Réf : PHONE 28R ou similaire,

Revétement stratifié 2 faces dans la gamme du fabricant (EGGER).

Joints acoustiques au pourtour,

Degré CF1/2 d'heure,

Indice d'affaiblissement acoustique de 29 dB.

Localisation :

. Local rangement bas escalier
4.3.7.2 Porte P1.S-02

Porte a ame pleine a 1 vantail de 2,04 x 0,93 ou 1,03m laissant un passage de 0,90 m ou 1,00 m,
Ame pleine de 40 mm d'épaisseur avec raidisseur métallique incorporé et cadre en bois dur au pourtour des Ets
MALERBA Réf : PHONE 28R ou similaire,
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Revétement stratifié 2 faces dans la gamme du fabricant (EGGER).
Joints acoustiques au pourtour,

Degré CF1/2 d'heure,

Indice d'affaiblissement acoustique de 29 dB.

Localisation :

. Portes de I'ensemble des locaux communs
. Selon plans

4.3.7.3 Porte PI.S-03

Porte a ame pleine a 1 vantail de 2,04 x 0,93 ou 1,03m laissant un passage de 0,90 m ou 1,00 m,

Ame pleine de 40 mm d'épaisseur avec raidisseur métallique incorporé et cadre en bois dur au pourtour des Ets
MALERBA Réf : PHONE 28R ou similaire,

Revétement stratifié 2 faces dans la gamme du fabricant (EGGER).

Joints acoustiques au pourtour,

Degré CF1 heure,

Indice d'affaiblissement acoustique de 29 dB.

Localisation :

. Portes basses et hautes de la cage d'escalier
. Selon plans

4.3.7.4 Pl-ac.01

Porte a ame pleine a 1 vantail de 2,04 x 0,93 laissant un passage de 0,90 m, modéle Gigaphone de chez Malerba ou
techniqguement équivalent.

Stabilité fleche < 1,5 mm, étanchéité A3 thermique U/HM = 2,6.

Indice d’affaiblissement au bruit rose: R w+C = 40 dB (A) avec seuil a la suisse

Degré CF1/2 d'heure,

Vantail
. Porte a ame pleine de 65 mm d'épaisseur contrefeuilluré,
. Revétement stratifié 2 faces dans la gamme du fabricant (EGGER).
. Ces portes comporteront un seuil bois dit a "La Suisse", complétant le joint isophonique du bati.
. Le joint du bati sera donc prolongé sur le seuil bas.

Huisserie

. Talon pour chape isophonique de 60 mm ép.

. Huisserie/bati bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en ceuvre) avec joint
intumescent et joint d'étanchéité a l'air.Joint isophonique hermétique tubulaire type DUAL ou similaire fixé
dans gorge a cet effet, sur les 4 c6tés.

. Habillage au pourtour par médium trapézoidal 16 x 50 mm pour assurer I'arrét de plinthe, sur face extérieure.

. Habillage 4 x 30 en face intérieure.

Quincaillerie
. 4 paumelles a lame de 140 mm
. Pions anti-dégondage en acier sur le champ de porte c6té paumelles : 3 jeux sur la hauteur
. Serrure a mortaiser 3 points A2P2*
. Cylindre Radial NT avec protecteur livré avec 3 clés + carte de propriété + rosace de finition
. Béquillage finition nickel mat de type Ariane de CADAP ou de qualité techniquement équivalente
. Entrebailleur
. Poignée de tirage type NAUTEL de chez Vallette ou techniquement et de qualité équivalente
. Seuil a la suisse en BER largeur d’huisserie, huisserie métal + joint CF 4 cotés
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. Butoir de porte en nickel mat de type cylindrique de SOFOC ou de CADAP ou de qualité et techniquement
équivalents.

Localisation :

. Portes des cabinets médicaux
. Selon plans

4.3.8 Meuble cabinets médicaux

Fourniture et mise en place d’'un meuble comprenant :

. 1 plan de travail stratifié longueur selon type compris bac moulé
. Meuble sous évier, réalisé en panneaux mélaminé blanc 2 faces comportant portes, panneau vertical arriere fond
horizontal, étagere, pieds métalliques a vérins réglables.

Localisation :

. Pour les cabinets médicaux du niveau R+1
. Selon plans

4.3.9 Kitchenette cabinet médical

Fourniture et mise en place d’'une kitchenette comprenant :

. Plans de travail stratifié - Longueur selon plan

. Mobiliers bas de rangement équipé de portes, modele Aragon maestro de chez Schmidt, teinte a définir,
compris accessoires d'ouverture et étageres.

. Mobiliers haut de rangement équipé de portes, modele Aragon maestro de chez Schmidt, teinte a définir,
compris accessoires d'ouverture et étageres.

. Plinthes bois dito facades des meubles.

. Fourniture, faconnage et pose de panneaux ignifugé en fibres de bois agglomérées a chaud avec contre
collage d'une finition placage chéne dito facades des portes, et un contre-balancement de stabilité
également en placage chéne identique aux facades des portes. Fixation par vissage, cliptage ou par collage
sur une ossature réalisée en tasseaux ou en lattes dont I'espacement sera fonction aux largeurs des
panneaux. Toutes sujétions pour découpes, facons d'angles, chants rapportés et cueillies. Hydrofugation
suivant destination (CTBH). Un proces verbal d'essai au feu sera exigé

. Poubelle

. A intégrer : frigo en partie basse, évier, plaque chauffante (voir modéle corps d'état Plomberie)

Localisation :
. Salle de repos, selon plan architecte.

4.3.10 Placards Pl.01

Type P1.01 sur nomenclature,
Fourniture et pose d'un placard avec deux ouvrants coulissants et composé comme suit :

Dimensions :
. Largeur 160 x profondeur 58 ou selon plans - Les dimensions pouvant varier Iégérement selon les

localisations
. Hauteur ouvrants : 210
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. Plinthes et jouée supérieure de raccord avec le faux plafond ou la dalle
. Compris quincaillerie

Facades :
Les facades de placards seront de type Réplique de chez Roller sur rail métallique ou techniquement équivalent. L réf.

Fréne blanc, épaisseur minimale 10 mm.

Les vantaux seront constitués de panneaux interchangeables.

lls seront revétus 2 faces pour un parfait équilibrage. Les décors seront collés a chaud. Les revétements P.V.C. ne
seront pas acceptés.

Les panneaux seront encadrés par des profilés en acier galvanisés a chaud suivant la norme NF A 36321 et garantis 10
ans anticorrosion, ils seront mélaminés blanc aux deux faces.

Facades suspendues avec guide en bas pour les facades coulissantes.

Le rail haut sera du type monobloc a bandeau indécrochable et formant joint creux avec le bati sur la face avant.
Profils verticaux sur chaque vantail, compensateur de plinthes.

Equipements intérieurs :
Aménagement intérieur en panneaux de bois mélaminé blanc, d'une épaisseur minimale de 16mm, constitué de:
. 4 étagéres

Localisation :
. Salle d'attente

4.3.11 Placards PI.02

Type PI.01 sur nomenclature,
Fourniture et pose d'un placard avec deux ouvrants coulissants et composé comme suit :

Dimensions :
. Largeur 100 x profondeur 58 ou selon plans - Les dimensions pouvant varier légérement selon les
localisations
. Hauteur ouvrants : 210
. Plinthes et jouée supérieure de raccord avec le faux plafond ou la dalle
. Compris quincaillerie

Facades :
Les fagades de placards seront de type Réplique de chez Roller sur rail métallique ou techniquement équivalent. L réf.

Fréne blanc, épaisseur minimale 10 mm.

Les vantaux seront constitués de panneaux interchangeables.

lls seront revétus 2 faces pour un parfait équilibrage. Les décors seront collés a chaud. Les revétements P.V.C. ne
seront pas acceptes.

Les panneaux seront encadrés par des profilés en acier galvanisés a chaud suivant la norme NF A 36321 et garantis 10
ans anticorrosion, ils seront mélaminés blanc aux deux faces.

Facades suspendues avec guide en bas pour les facades coulissantes.

Le rail haut sera du type monobloc a bandeau indécrochable et formant joint creux avec le bati sur la face avant.
Profils verticaux sur chaque vantail, compensateur de plinthes.

Equipements intérieurs :
Aménagement intérieur en panneaux de bois mélaminé blanc, d'une épaisseur minimale de 16mm, constitué de:
. 4 étageres

Localisation :
. Cabinet médical 06
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4.3.12 Butoir de porte

Fourniture et pose a toutes les portes des chambres, de butoirs en caoutchouc fixés sur les murs.
Modele a faire approuver par le Maitre d'Euvre.

Localisation :
Ensemble des portes des chambres

4.3.13 Organigramme

Le titulaire du présent lot sera gestionnaire de la combinaison de I'établissement. Il sera chargé de la commande des
barillets type européen pour I'ensemble des serrures du projet. Il fournira toutes les clés du programme a raison de 5 clés
passe-partout et de 3 clés pour chaque porte équipée de serrure a barillet, suivant description ci-dessus.

Le présent lot devra intégrer dans cet organigramme celui du lot Serrurerie et Menuiseries extérieures.

4.3.14 Cimaises

Fourniture et pose d’une cimaise en médium de 19mm et de 20cm de hauteur,
Fixation par vis et par collage, hauteur suivant norme accessibilité,
Finition a peindre par le corps d'état peinture.

Localisation :
. Ensemble des murs dans les circulations, au droit des places assises.

4.3.15 Mains courantes

Fourniture et pose d’'une main courante droite et rampante en acier thermo-laqué, en tubes creux @ 40 mm, posé sur
étriers ou montants verticaux selon le cas, y compris toutes sujétions de pose par scellements, fixation a I'’Anglaise, sur
murs, par platines a l'aide de boulons, tétes de fixations fraisées, écrous 6 pans creux ou écrous borgnes, toutes
sujétions de soudures, coupes, ajustages, meulage des soudures pour une finition parfaite.

. Hauteur 1m

. Finition thermolaquée avec garantie décennale

. Main courante en lisse tubulaire diam 40mm fermée en bout par rondelles soudées
. Teinte RAL a définir

. Protection antirouille

La main courante dépassera d'une largeur de giron en téte et en pied d'escalier et sera placée sur deux cotés de
I'escalier, sauf si présence d'un garde corps.

Les ouvrages seront livrés d'usine. Le présent lot assurera la protection pendant la durée du chantier. Tous les éléments
endommagés devront étre repris avant la livraison.

La main courante sera d'un seul tenant sans renfort vertical. Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :

. Escalier colimagon (sur écuyer)
. Escaliers des salles d'attente (sur montant vertical)
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4.3.16 Caches joints de dilatation

Fourniture et pose, dans les circulations au droit des joints de dilatation, de bandeaux cache joint sur murs et sur plafond.
lIs seront réalisés en médium finition a peindre, de section 100 x 12 mm et fixés sur un c6té du joint.

Localisation :

. A tous les niveaux sur murs et plafonds au droit de chacun des joints de dilatation

4.3.17 Trappes de visite

Fourniture pour toutes les gaines de passage de canalisation d'alimentation, de vidange et de VMC de trappes de visite
en Médium de 40 mm sur bati métal a recouvrement, avec degré coupe-feu 1/4 d'heure (1/2heure en quatrieme famille).
Fermeture a batteuse encastrée en partie haute des Ets MALERBA.

Dimensions : passage libre de 0,50 m x 0,50 m minimum.

Dans le cas de traitement acoustique des gaines, la trappe devra répondre aux exigences de classement phonique.

Localisation :
. Suivant besoins lots techniques

4.3.18 Signalétique

1/ Indication des logements

Par plaque gravée, inox, fixée sur le champs de I'huisserie c6té sonnette. La numérotation sera celle définie sur les plans
architectes.

2/ Indication des niveaux

Fourniture et pose de chiffres (1.2.3, etc....), sur plaque inox, indiquant les différents niveaux, a chaque sortie
d’ascenseur ou d’'escalier.
Modele a soumettre a I'agrément de I'architecte, avant pose.

3/ Etiquetage

Fourniture et pose de plaques gravées, réglementaire sur les portes coupes feu avec libellé;: PORTE COUPE FEU A
MAINTENIR FERMEE

Plaques plastiques, fixées par collage, d'un modéle a soumettre a I'agrément de I'architecte.

Fourniture et pose de plaques gravées dito pour identification des gaines techniques paliéres, a rez de chaussée et a
tous les étages.

Concerne par niveau toutes les gaines visibles.

Fourniture et pose de plaques gravées dito pour identification locaux OM, local entretien

Localisation :
Selon descriptif

4.3.19 Plans d'évacuation

Les plans de sécurité et d’évacuation sont dus au présent lot, en nombre et positionnement suivant réglementation.
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4.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A lissue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de facon a étre
rendus conformes a l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

. Le dossier d'exécution mis a jour ;

. Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

. Les fiches de contrbles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.
Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.

4.4.1 Contenu du D.O.E

RAPPEL DOE
Dans le but d’établir le DOE, I'entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre les dossiers complets, conformément aux

stipulations du CCAP et du CCAG.

Le présent dossier devra comporter :

. Les plans et détails d’exécution de tous les ouvrages définitivement exécutés

. Les détails d’exécution de tous les ouvrages définitivement exécutés

. Les notes de calculs justificatives demandées par le maitre d'ceuvre ou le contréleur technique pendant le
contrble des travaux

. Les avis techniques et classements des différents matériaux mis en ceuvre

. Les bordereaux et résultats des essais

. Une notice d’entretien et de conduite du matériel installé et une nomenclature de tous les incidents de
marche pouvant survenir et les moyens a utiliser pour y remédier

. La liste de tous les fabricants du matériel installé avec adresse et numéro de téléphone du distributeur
existant localement et du siége social du constructeur

. Une liste de la marque et des références de tout le matériel installé

RAPPEL DIUO
Dans le but d'établir le DIUO (Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages), I'entrepreneur remettra

directement au Coordonnateur de sécurité/santé les dossiers complets conformément aux stipulations du PGC.

Ce dossier devra comporter au minimum :
. Les plans et détails d’exécution de tous les ouvrages
. Les avis techniques et classements des différents matériaux et produits définis dans le cadre du marché
. Les notices d’entretien des matériaux et produits définis dans le cadre du marché

4.4.2 Supports

Les Dossiers des Ouvrages Exécutés seront remis en 2 exemplaires papier et 2 exemplaires numérisés (PDF, DWG,
REVIT, etc...) sur CD Rom ou clé USB.
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4.5 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS (TSE)

4.5.1 Remplacement des portes des cabinets niveau R 0

Porte a ame pleine a 1 vantail de 2,04 x 0,93 laissant un passage de 0,90 m, modéle Gigaphone de chez Malerba ou
techniqguement équivalent.

Stabilité fleche < 1,5 mm, étanchéité A3 thermique U/HM = 2,6.

Indice d’affaiblissement au bruit rose: R w+C = 40 dB (A) avec seuil a la suisse

Degré CF1/2 d'heure,

Vantail
. Porte a ame pleine de 65 mm d'épaisseur contrefeuilluré,
. Revétement stratifié 2 faces dans la gamme du fabricant (EGGER).
. Ces portes comporteront un seuil bois dit a "La Suisse", complétant le joint isophonique du bati.
. Le joint du bati sera donc prolongé sur le seuil bas.

Huisserie

. Talon pour chape isophonique de 60 mm ép.

. Huisserie/bati bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en ceuvre) avec joint
intumescent et joint d'étanchéité a I'air.Joint isophonique hermétique tubulaire type DUAL ou similaire fixé
dans gorge a cet effet, sur les 4 cotés.

. Habillage au pourtour par médium trapézoidal 16 x 50 mm pour assurer I'arrét de plinthe, sur face extérieure.

. Habillage 4 x 30 en face intérieure.

Quincaillerie
. 4 paumelles a lame de 140 mm
. Pions anti-dégondage en acier sur le champ de porte c6té paumelles : 3 jeux sur la hauteur
. Serrure a mortaiser 3 points A2P2*
. Cylindre Radial NT avec protecteur livré avec 3 clés + carte de propriété + rosace de finition
. Béquillage finition nickel mat de type Ariane de CADAP ou de qualité techniqguement équivalente
. Entrebailleur
. Poignée de tirage type NAUTEL de chez Vallette ou techniquement et de qualité équivalente
. Seuil a la suisse en BER largeur d’huisserie, huisserie métal + joint CF 4 cotés
. Butoir de porte en nickel mat de type cylindrique de SOFOC ou de CADAP ou de qualité et techniquement
équivalents.

Localisation :

. Portes existantes du niveau RO mise a dimension par lot 01 Magonnerie
. Selon plans
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Cachet et signature de |'entreprise

L'entrepreneur doit répondre strictement sur ce DPGF. Toute modification ou variante apportée devra apparaitre en rouge dans le document. Les lignes originales doivent étre conservées

L'entrepreneur devra signaler avant la signature du marché, toutes erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de I'art, qu'il pourrait relever dans le quantitatif
ou les piéces marché.

Si I'entrepreneur constate une anomalie, il devra en intégrer le colt dans son offre (acte d'engagement) en la signalant afin d'attirer I'attention de la personne chargée de I'analyse des offres.

Si une anomalie était constatée aprés signature du marché, la discussion porterait sur I'ensemble du quantitatif et non sur le seul poste litigieux.
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