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LOT 05 - ELECTRICITE - CHAUFFAGE

5.1 PREAMBULE

Les entreprises sont réputées avoir pris pleine et entiére connaissance de I'ensemble des pieces du dossier,
et notamment des obligations définies par le CCAP et le présent document

La description des ouvrages a pour but de définir le principe général des travaux, en précisant le niveau de
qualité requis. Elle a pour objet de renseigner les entreprises sur la nature des travaux a effectuer, leur
ampleur et leur emplacement.

Le présent document n'est pas limitatif. En conséquence, I'entrepreneur aura intégré dans son prix global et
forfaitaire, tous les travaux indispensables et nécessaires a une parfaite finition des ouvrages, conformément
aux réglementations en vigueur et respect du programme.

L'entreprise est réputée connaitre les ouvrages incombant aux divers lots et avoir pris connaissance des
CCTP de chacun des lots pouvant avoir une incidence sur les prévisions et I'exécution des travaux.

En outre, les entreprises sont réputées connaitre et accepter, en ce qui les concerne, les dispositions
particuliéres décrites dans le présent document.

En cas d'imprécision, soit des plans, soit des piéces écrites, les soumissionnaires devront prévoir, chacun
dans leur corps d'état, en analogie a ce qui est demandé, tous les ouvrages qui ne seraient pas spécialement
décrits, pour aboutir a des ouvrages complétement terminés et utilisables.

Le présent document ne peut étre dissocié des différents CCTP qui contribuent a la réalisation de I'ensemble
du projet.

Les entrepreneurs se reporteront donc a ces autres CCTP, ainsi qu'a I'ensemble des documents qui
définissent les prestations de chacun.

S'ils le jugent utile, les entrepreneurs demanderont au maitre d’ceuvre les documents complémentaires et
les renseignements qui leur paraissent indispensables a I'établissement de leur offre.

Dans le cas ou I'entreprise redistribuerait, a son initiative, une prestation entre plusieurs entreprises, elle
assurera la responsabilité du parfait achévement de la totalité de la prestation.

L'entreprise devra prendre en compte les avis suspendus et défavorables du rapport initial du Bureau de
Controle.

En cas de contradiction entre deux documents de méme importance ou a l'intérieur d'un méme document, la
prestation la plus favorable au Maitre de l'ouvrage devra étre considérée comme contractuelle. L'entreprise
doit donc signaler toute anomalie avant la remise de son offre. Une fois le marché signé, aucune plus-valus
ne sera acceptée.

En aucun cas, une omission du descriptif par rapport aux plans ou une omission des plans par rapport au
descriptif ne saurait étre considérée comme contradiction et la prestation sera due sans codt
supplémentaire.

5.1.1 Présentation de |'opération

5.1.1.1 Présentation du terrain et de ses abords

La présente étude concerne I'extension de la Maison médicale existante accessible depuis la rue de la Fontaine
Saint-Symphorien, sur la commune de Bonnelles (78).

Assiette fonciére
Parcelle A 1000 Surface : 11534 m2

Desserte

Le batiment est desservi par la rue de la Fontaine Saint-Symphorien ; il est situé au Sud de la parcelle accueillant le
groupe scolaire de I'Orangerie.
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Topographie

Le terrain présente un dénivelé existant entre le bas et le haut du terrain.

La Maison Médicale existante est desservie par un cheminement PMR existant reliant le stationnement PMR et I'entrée
principale, non maodifié dans le projet.

Reglement d’Urbanisme
Les régles d'urbanisme applicables sont celles du Plan Local d’Urbanisme de Bonnelles correspondant a la zone UD.

5.1.1.2 Présentation du projet

Dans le contexte urbain et opérationnel de ce projet, I'extension du pdle médical vient compléter I'offre et le besoin
d’équipements existants, du quartier mais aussi de la commune, a savoir : foyer rural, complexe scolaire, commerces,
parkings, etc...

Le pOle médical fait partie intégrante d’'un processus de consolidation de dotation d’équipements communaux; son
extension doit permettre au village d’offrir les services supplémentaires nécessaires pour faire face a I'accroissement de
la population.

Elle permettra également aux praticiens déja en place sur la commune d’étre réunis au sein du méme espace d’'accueil.
Le programme s'inscrit également dans une mécanique de réponse rapide et efficace face aux problemes liés a
l'implantation d’'une activité médicale aujourd’hui :

- Evolution de la profession

- On ne la pratique plus seul

- Recherche d’'une mutualisation de fonctionnement

- Loyers élevés : cabinets souvent installés dans des résidences privées

- Mise en conformité aux régles d’accessibilité onéreuse des locaux existants

En 2015, le batiment existant en R+1 accueillait 2 logements de fonction du groupe scolaire de I'Orangerie; il a été
décidé la restructuration du niveau rez-de-chaussée pour y recevoir un aménagement dédié a la création de 3 cabinets
médicaux, une salle d’'attente, une tisanerie, un sanitaire PMR et des locaux techniques. Un permis de construire avait
fait état du changement de destination de ce niveau. Les nouveaux locaux avaient été déclarés en tant que Maison de
Santé et I'établissement classé en 5eme catégorie de type W, sans locaux a sommeil.

Au premier étage, le logement de fonction n’avait pas été modifié.

La commune souhaite actuellement étendre le péle médical existant ; La nouvelle extension vient s'insérer dans la
continuité spatiale et volumétrique du batiment existant et dans la méme logique d'expansion : le premier étage est
aménagé au sein du logement existant.

Le programme prévoit a ce niveau la création de 4 cabinets médicaux supplémentaires, dont un avec salle d'eau
attenante et coin kitchenette, une salle d’attente, un sanitaire réservé au personnel.

L'annexion du balcon existant en facade Sud-Ouest permet a chaque cabinet de disposer des surfaces
convenables suivantes: 12.5m2, 12.6mz2, 12.2mz2 et 22.4m?3, mais favorise en premier lieu la desserte du niveau aux
personnes a mobilité réduite grace a un nouvel élévateur implanté sur cette méme fagade. Au rdc I'entrée couverte est
également associée au niveau avec la création d'un sas fermé communiquant avec I'élévateur et regoit une petite alcove
en prolongement du cabinet médical existant.

Hormis I'implantation de I'élévateur, 'emprise au sol du batiment n’est pas modifiée ; les distances aux limites restent
identiques a celles existantes.

Le volume général ne subit pas de transformation notoire excepté en facade Sud-Ouest, facade de I'élévateur. De
nouvelles ouvertures, identiques a celles existantes et de mémes coloris- sont créées majoritairement en facade
Nord-Ouest pour éclairer les cabinets médicaux créés.

La fermeture de la zone balcon est souhaitée en bardage bois a faux claire-voie. Afin de limiter I'impact de I'élévateur par
rapport au batiment, le méme bardage est utilisé en pourtour de celui-ci, cette fois-ci traité en bardage a claire-voie sur
ossature métallique.
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Le nouveau mur permet le support d’'une signalétique identifiant le batiment.
Un nouvel auvent en zinc protége des intempéries et souligne I'entrée.

Dans le cadre du présent permis, I'effectif de I'établissement est calculé ci-dessous; la proposition de classement de
I'équipement est en 5¢me catégorie de type PU : établissement de soins sans locaux a sommeil.

5.1.2 Intervenants

5.1.2.1 Maitre d'Ouvrage

Commune de Bonnelles
22 rue de la libération
78830 BONNELLES

5.1.2.2 Architecte

Cabinet d’Architecture FIRON

Laurent LOUBET - Laétitia MAURY

47bis Boulevard Michelet

78250 Hardricourt

Tel : 01.34.74.45.30 — Fax : 01.30.99.47.53
Email : agence@architecture-firon.com

5.1.2.3 Bureau de Contrble

SOCOTEC

M. Laurent VAN HINTE

32 Rue Jean Rostand

ZA Le Vallier

28300 Mainvilliers

Tél: 0771377067

Email : laurent.vanhinte@socotec.com

5.1.2.4 Coordonnateur SPS

ASSMO

M. Jean-Pierre MARGOT

8 Rue de Gallardon

28700 Aunay Sous Auneau
Tél: 06 20 59 32 96

Email : jpassmo@yahoo.com

5.1.3 Profil environnemental

Le batiment sera soumis a la RT EX.

5.1.4 Sécurité incendie

L'établissement est classé en 5eéme catégorie type PU sans locaux de sommeil.
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5.1.5 Accessibilité

. Le projet doit répondre aux obligations de la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 relative a
I'acces des personnes handicapées au cadre bati.

. L'implantation, la mise en ceuvre, les dimensions des ouvrages, appareillages et accessoires devront
répondre aux exigences des régles de construction.

. Tout ouvrage non conforme sera repris afin d’en assurer la conformité aux exigences des régles de

construction.

. Les cotes définies aux plans devront étre scrupuleusement respectées et vérifiées avant exécution des
ouvrages.

. Il est rappelé que les ouvrages feront I'objet d'un contréle et d'une attestation d'accessibilité du cadre bati, et

a ce titre devront étre scrupuleusement conformes aux régles de construction.
. Tout ouvrage non conforme sera refusé et repris pour mise en conformité.

5.2 GENERALITES

5.2.1 Connaissance des lieux

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur
I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance
concerne notamment les possibilités d'acces des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de
stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer
d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

5.2.2 Connaissance des travaux

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de
leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa
spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier. Tous les travaux
sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

5.2.3 Connaissance du projet

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des lieux et
des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous les lots, et tenir compte des
exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les reégles de l'art, et la réglementation
applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

5.2.4 Type de marché

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel
d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations
des autres lots dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformité avec la réglementation en
vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte
dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son
offre.
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Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation ou quantitatif du devis descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans, dans les piéces
écrites ou s'il est induit implicitement par la réglementation en vigueur.

5.2.5 Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des
ouvrages, dans le respect de l'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble
des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-apres.
L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et
architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a
I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur
dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent
graphiqguement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. llIs
constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer :
parameétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont
des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui
vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.
L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieéces générales du marché et ses annexes et aux
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

5.2.6 Pieces a fournir par I'Entrepreneur

1/ Plans d'exécution

. Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,

. Les plans d'exécution,

. Les plans d'atelier et de chantier,

. Les notes de calculs,

. Les procédures de fabrication, de montage,

. Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

. Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

. Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

. La description des techniques particulieéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
Charges.

. Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir
été visés, préalablement a I'exécution. Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la
Maitrise d'ceuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces
documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps
d'approbation et des éventuels allers-retours.

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes
leurs pieces et leurs assemblages. lIs comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de
détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chague assemblage, la totalité des piéces dessinées a
I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres corps d’état. Les plans d'exécution sont établis a
partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'ceuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de
calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés conformément aux regles de l'art, et
comprennent notamment les indications suivantes :
La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

. Toutes les dimensions des éléments ;

. Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;
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. La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.);

. Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres lots ;

. Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des
autres lots.

Et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

2/ Consistance des travaux

La description des ouvrages ci-aprés a pour but de définir le principe général des travaux, objet du présent lot, en
précisant le niveau de qualité requis. Elle a pour objet de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer,
leur ampleur et leur emplacement.

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres n’est pas limitatif. En conséquence, I'entrepreneur aura intégré
dans son prix global, tous les travaux indispensables et nécessaires a une parfaite finition des ouvrages, conformément
aux réglementations en vigueur.

L'entreprise est réputée connaitre les ouvrages incombant aux divers corps d'état et avoir pris connaissance des CCTP
de chacun des lots pouvant avoir une incidence sur les prévisions et I'exécution des travaux du présent lot.

En outre, le titulaire du présent lot est réputé connaitre et accepter en ce qui le concerne, les dispositions particulieres
décrites dans les prescriptions communes.

En cas d’'imprécision, soit des plans, soit des piéces écrites, les soumissionnaires devront prévoir, chacun dans leur
corps d’état, en analogie a ce qui est demandé, tous les ouvrages qui ne seraient pas spécialement décrits, pour aboutir
a des ouvrages complétement terminés et utilisables.

Le CCTP du présent lot ne peut étre dissocié de ceux des différents corps d’état qui contribuent a la réalisation de
'ensemble du projet.

L'entrepreneur se reportera donc a ces autres CCTP, ainsi qu'a I'ensemble des documents qui définissent les
prestations de chacun.

S'il le juge utile, I'entrepreneur demandera au maitre d'ceuvre les documents complémentaires et les renseignements
qui lui paraissent indispensables a I'établissement de son offre.

Dans le cas ou I'entreprise redistribuerait, a son initiative, une prestation entre plusieurs entreprises, elle assurera la
responsabilité du parfait achévement de la totalité de la prestation.

5.2.7 Réglementation et normes a respecter

5.2.7.1 Réglementation Générale

5.2.7.1.1 Régles applicables

Les ouvrages seront exécutés suivant les reégles de l'art et plus particulierement en conformité avec la réglementation
administrative et les documents techniques en vigueur. Par conséquent, tous les ouvrages tant en ce qui concerne les
gualités des matériaux ou fournitures, que leur provenance, leurs caractéristiques normalisées ou non, leur mise en
ceuvre, devront répondre en tout point au cahier des clauses, documents techniques unifiés (DTU) et aux fascicules du
cahier des prescriptions communes propres a chaque catégorie de travaux, aux normes frangaises et aux reglements en
vigueur.

En effet, I'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des "prescriptions communes tous corps d'état" au
méme titre que son propre descriptif.
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Il devra prévoir toutes les fournitures et prestations conformément aux textes régissant sa profession et aux régles de
l'art.

5.2.7.1.2 Documents de référence

Les ouvrages a réaliser devront étre conformes a la réglementation administrative, aux documents techniques unifiés,
aux normes francaises NF, aux regles professionnelles et avis technique en vigueur a la date de signature du marché.
Les documents suivants seront particulierement respectés :
. Ensemble des normes francgaises ou enregistrées AFNOR
. Le Cahier des Clauses Administratives Générales de Travaux (CCAG TRAVAUX)
. Les fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) approuvé par décret et
applicable aux marchés de travaux de batiments
. Les DTU, les régles de calcul DTU publiées par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)
ainsi que leurs annexes
. Les Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) rattachés au DTU et les mémentos pour la conception publiés par
le CSTB
. Les Cahiers des Charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels
. Les lois et textes relatifs a la protection des batiments recevant du public contre les risques d'incendie et de
panique
. Les articles R 123-1 a R 123-5 du code de la construction relatif a la protection contre les risques d'incendie
et de panique dans les immeubles recevant du public
. La réglementation applicable en matiére de gestion des déchets
. La réglementation liée a I'acoustique et le dossier d'étude
. La réglementation sur l'accessibilité
. Le Code de la construction et de I'habitation
. Le Code de I'Urbanisme
. Le Code du Travail et le décret du 14 Novembre 1988 concernant les conditions de travail
. La réglementation spécifique aux batiments
. Les documents techniques applicables a chaque corps d'état concernés par I'ouvrage
. D'une facon générale, les regles de recommandations professionnelles relatives aux ouvrages qui ne font
pas l'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment cités.

Il appartient a I'entrepreneur de se procurer les documents ci-dessus.
Tous les matériaux et travaux non traditionnels devront étre conformes a un avis technique.

5.2.7.1.3 Tolérances

Sauf spécifications contraires dans la prescription des ouvrages, les tolérances sont celles définies par les DTU et les
normes.

5.2.7.2 Normes et documents techniques

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables et en vigueur notamment concernant les :

. DTU

. Eurocodes

. Fascicules

. Normes AFNOR

. CCTG
. Documents base de calculs
. Etc...

Cette liste n'est pas exhaustive
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5.2.7.3 Sécurité des personnes contre les chutes

Le prix du marché du présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour assurer dans
tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture, conformément a la
réglementation en vigueur.

5.2.7.4 Réglementation acoustique

NRA - Nouvelle réglementation acoustique.

5.2.7.5 Classement et résistance au feu

Les ouvrages du présent lot concernés par le classement au feu et/ou la résistance au feu, devront répondre aux textes
en vigueur a ce sujet.

5.2.7.6 Ordre de préséance

Au sujet des DTU, normes et autres textes visés ci avant, il est bien ici précisé qu'en cas de discordance entre les
spécifications, prescriptions ci-aprés du présent CCTP et celles de documents ci avant, I'ordre de préséance sera celui
énonceé aux « Clauses communes a tous les lots ».

5.2.7.7 Réglementation concernant les matériaux et  produits

Avis technigues
Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'« Avis Technique », il ne pourra étre mis en ceuvre

gue des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis Technique.
L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Agréments ou procés-verbaux

Les « agréments » ou « procés-verbaux d'essais » peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou procédés
dits de « Techniques non courantes » ne faisant pas I'objet d'un Avis Technique ni de procédure Atex.

Ces « agréments » ou « proces-verbaux d'essais » peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels que le CEBTP,

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet d'une « marque NF »,
d'un «label » ou d'une « certification AIMCC », I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniere apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

Certification
Les isolants doivent faire I'objet d'un CERTIFICAT DE QUALIFICATION ACERMI, concrétisé par une étiquette
informative réglementaire.

5.2.7.8 Sécurité incendie

Code de I'Urbanisme

Réglements ERP

Code de la Construction et de I’'Habitation, Art. R.123-1 a R.123-55
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Arrété du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

Code du Travail

Instruction Technique 1T-246 définissant les principes et les obligations du désenfumage dans les établissements
recevant du public

Code du travail Livre Il - Dispositions applicable s aux lieux de travail
TITRE ler - Obligations du maitre d'ouvrag e pour la conception des lieux de travail
Chapitre VI - Risques d'incendies et d'exp  losions et évacuation
TITRE Il - Obligations du maitre d'ouvrage  pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VII - Risques d'incendies et d'ex plosions et évacuation

Arrété du 5 ao(t 1992 relatif a la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Arrété du 4 novembre 1993 relatif a la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Décret N°88-1056 du 14 Novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques

Circulaire DRT N°95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail

Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux de travail aux personnes
handicapées en application de I'article R235-3-18 du code du travalil

PV de résistance et/ou de comportement au feu :
L'entrepreneur doit impérativement :
. Respecter les spécifications de mise en ceuvre conciliées dans les PV d'essai.
. Mettre en ceuvre les composants ou équipements du méme fabricant que ceux qui ont été utilisés pour
I'essai ou qui sont préconisés dans le PV d'essai.

Si I'entrepreneur ne respecte pas ces clauses, il est tenu de remplacer les ouvrages mis en ceuvre ou de faire procéder
a de nouveaux essais a ses frais exclusifs.

Listes non limitatives

5.2.7.9 Accessibilité

Code de la construction et de I'Habitation — personnes handicapées :
Articles L.111-7 4 L.111-8-4 et R.111-18 a R.111-19-11

Arrété du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées a rendre accessibles aux personnes handicapées les
établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur
modification, pris en application de l'article R.111-19-1 du Code de la construction et de I'habitation.

Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux de travail aux personnes
handicapés (nouvelles constructions ou aménagements) en application de I'art. R. 235-3-18 du code de travail.

Circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994 relative a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public.

Loi du 11 février 2005 applicable au ler janvier 2007
D 11-201 (aolt 1984) : Lavabos — Conditions de montage et d’installation pour 'insertion des personnes handicapées

NF EN 81-41 (Mai 2011) : Appareils élévateurs verticaux pour personnes a mobilité réduite
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NF P 91-202 (janvier 1981) : Handicapés physiques — Cheminement piétonnier urbain — Conditions de conception et
d’aménagement de cheminements pour I'insertion des personnes handicapées.

Respect des normes et reglements particuliers suivants :
Norme NF P 82-751 du 17 Décembre 2010

Norme NF EN 1865-5 de Décembre 2014

Norme NF EN 15804 + Al d'Avril 2014

Norme NF P 01.011....... Escaliers droits en magonnerie
Norme NF P 01.012....... Garde-corps

Listes non limitatives

5.2.8 Coordination et limite des autres lots

L'entreprise aura a prévoir la totalité des travaux nécessaires au parfait achévement et fonctionnement de ses ouvrages
a I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres lots (voir CCTP autres lots).

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant
pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniére générale,
tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet
de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la
charge du titulaire du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes
les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production de ces
informations, les conséquences financiéres en découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de ses propres
travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres lots. Sans remarques de sa
part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient réalisés dans les régles
de l'art.

5.2.9 ContrOle - Essais et réception particuliersa  u lot

En cours de travaux, des éprouvettes pourront étre prélevées pour vérification de la conformité des produits livrés et
appliqués aux échantillons agréés a partir des Avis Techniques, Cahiers des Charges et Proces-verbaux d'essais.

L'entrepreneur donnera toutes instructions utiles au laboratoire ou a l'organisme chargé des essais pour que les
proces-verbaux soient adressés dans les meilleurs délais aux personnes ou organismes suivants :

. Au Maitre d'ceuvre

. Au Contréleur technique

. Et pour information au Maitre de I'ouvrage

Il constituera et tiendra a jour, dans les bureaux provisoires réservés au maitre d'ceuvre, un dossier de tous les résultats
d'essais effectués.

5.2.10 Nettoyage - Enlévement des gravois - Protect ions

L'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages pendant ses travaux et ceux des autres lots.

Toutes les pieces métalliques susceptibles d'étre corrodées devront recevoir une protection anticorrosion.

L'entrepreneur doit sur I'ensemble de I'emprise de ses travaux :
. Le nettoyage quotidien de la zone de son intervention,
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. Le stockage en un lieu tel qu'il ne puisse apporter de géne ou de nuisances a l'environnement, tant dans son
aspect que dans sa conservation, des déchets et objets résultant de ses travaux.

Le chantier sera soumis a un tri sélectif des déchets.

Chaque entreprise assurera le nettoyage quotidien de ses zones de travail et 'amenée des déchets aux lieux de
stockages prévus a cet effet, et le tri des déchets selon au minimum les natures des déchets suivants :

. Déchets inertes

. DIB (déchet industriel banal)

. DIS (déchet industriel spécial)

. Emballages propres (palettes, plastiques, cartons)

. Métaux

Le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté. Un nettoyage général hebdomadaire sera régulierement effectué
par le lot GO, la veille du jour du rendez-vous du Maitre d’ceuvre pour en permettre le contréle. Les gravois provenant
des nettoyages seront enlevés immédiatement aux décharges publiques, ainsi que tous les déchets.

Organisation de la collecte, tri, puis acheminement vers les filieres locales de traitement des déchets situés a proximité
du site

L’'enlévement aux décharges publiques le plus rapidement possible des déchets et objets en question. Il sera demandé
a l'entreprise de tenir un registre, de conserver et fournir_tous les bons de mise en décharge.

Tous ces travaux sont conduits de maniéere a éviter toute détérioration des éléments a conserver ou préserver (sur
I'emprise du chantier ou a proximité).

L'entreprise devra la protection des bétons destinés a rester bruts, notamment en pied de fagade, de portique et de
poteau.

5.2.11 Observations particuliéres au lot

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de procéder a la réception des ouvrages existants, contradictoirement avec le
maitre d’ceuvre et le contréleur technique.

Dans le cas ou I'entrepreneur procéderait a la mise en ceuvre de ses ouvrages, sans que cette réception contradictoire
ait eu lieu, il sera considéré qu’il a de fait accepté, sans réserve, les ouvrages existants, et sera le seul responsable des
défauts que ceux-ci pourraient engendrer sur ses propres ouvrages.

5.2.12 Affichage

En complément des consignes de sécurité que I'entrepreneur est amené a afficher sur le chantier, il est tenu d’assurer,
pendant toute la durée des travaux, I'affichage de fagon apparente des avis d'interdiction de pénétrer sur la zone de
chantier.
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5.2.13 Accés au chantier et responsabilité

L'accés du chantier (personnels, matériels et approvisionnement) s'effectuera par les voiries desservant le site, et en
accord avec les Services Techniques Municipaux et de Voirie en fonction de I'aménagement futur du chantier, du
déroulement des travaux et du trafic routier environnant.

Il sera également fait en accord et sous les conditions prescrites par I'exploitant du site.

Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, les dispositions et les moyens nécessaires sont a la
charge du présent lot.

L'entreprise sera seule responsable vis-a-vis des services de police, des services de la voirie et des tiers riverains, de
tous les désordres, dégats et dommages causés par son personnel, ou son matériel ou par I'exécution pure et simple de
ses travaux.

Les frais de remise en état en découlant seront a la charge exclusive de I'entreprise.

5.2.14 Hygiéne et sécurité sur le chantier

L'Entreprise doit se conformer aux régles de sécurité en vigueur, a la loi n°93-1418 du 31 Décembre 1993 et aux textes
en découlant, notamment le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

De par la loi du 31 décembre 1993 et ses décrets du 26 décembre 1994, afin d'assurer la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé, un coordonnateur a été nommé. Cette personne physique ou morale a pour
obligation d'élaborer un P.G.C. qui sera joint au dossier Marché.

L'Entreprise du présent lot sera tenue d'en respect  er les clauses et devra suivant le modéle joint au P.G.C.
élaborer son PPSPS.

1/ Généralités
L'entreprise s'engage :
. A respecter les régles d'hygiéne et de sécurité inhérentes a ses travaux et définies par la législation en
vigueur,
. A fournir & son personnel les moyens matériels nécessaires a lI'application de ces régles.

Si le présent marché, en raison de son montant, est soumis a la réglementation relative a I'hygiene et a la sécurité sur les
chantiers édictée par les Articles L 235-2 et suivants du Code du Travail et les textes réglementaires d'applications
correspondants, il appartient a I'entreprise de prévoir :
. L'établissement des plans d'hygiéne et de sécurité,
. La constitution, s'il y a lieu, du college Interentreprises d'hygiéne et de sécurité de I'établissement du
reglement intérieur de cet organisme qui devra étre impérativement remis au maitre d'ouvrage,
. Les travaux exigés par I'Article L 235-2 du Code du Travail, travaux que l'entreprise s'engage a réaliser
intégralement avant toute autre intervention sur le chantier.

Avant toute intervention, I'entreprise proposera un plan d'installation de chantier pour accord du Maitre d’ceuvre et des
différents services techniques concernés.
Un coordonnateur de sécurité est missionné par le maitre d'ouvrage.

2/ Dispositifs de sécurité et de protection des personnes

Les garde-corps d'alleges, de trémies, de réservations ou de cages d'escaliers sont réalisés par I'entrepreneur du
présent lot au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Un treillis soudé doit étre laissé dans chaque trémie pour
constituer une protection contre les chutes de personnes. Les lots utilisateurs de ces trémies découpent le treillis en
fonction des besoins. Les aciers en attente verticaux ou horizontaux seront repliés ou crossés afin de ne pas constituer
un danger.

Toutes les entreprises sont responsables de ces dispositifs.

Les frais correspondant a la fourniture et a la mise en place et I'entretien de toutes les protections sont a la charge
exclusive de I'entreprise du présent lot. Chaque lot, pour ce qui le concerne, doit la remise en place des protections.

3/ Protection des avoisinants
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L'entreprise devra constamment se préoccuper d'atténuer la géne apportée au voisinage.

Pendant les travaux, elle devra assurer la libre circulation des piétons en établissant, si nécessaire, des contre-trottoirs
ou des passages protégés. Elle devra également laisser le libre accés aux constructions voisines

Si des véhicules de chantier viennent a manceuvrer sur la voie publique, I'entreprise met en place les panneaux
réglementaires et affecte le personnel éventuellement nécessaire au contréle de la circulation.

La protection des ouvrages appartenant aux constructions voisines sera obligatoirement assurée pendant toute la durée
du chantier. Il en sera de méme pour les arbres, I'éclairage public et les tampons d'égouts situés a proximité de la
construction.

L'entreprise sera responsable des dégats occasionnés par ses véhicules ou appareils sur les voies publiques, trottoirs,
bordures.

Pendant I'exécution des travaux, I'entreprise devra :
. Se soumettre aux charges et prescriptions de police en vigueur,
. Installer a ses frais les panneaux et I'éclairage imposés par lesdites prescriptions,
. Respecter le plan d'installation de chantier,
. Se conformer a la notice d'hygiéne et de sécurité approuvée par les services compétents,
. Remettre les lieux en état aprés tous dégats occasionnés par ses véhicules ou appareils sur la voie publique.

Elle restera seule et entierement responsable des accidents et dommages de toutes natures.

Il est rappelé qu'elle ne doit déverser en aucun cas la laitance de béton et les déchets dans les canalisations neuves ou
existantes.

En cas de non-respect de cette clause, elle aura a sa charge le curage ou le remplacement éventuel des canalisations

4/ Nuisances

Les travaux se feront pendant les heures et jours prévus aux Reglements Départementaux et Préfectoraux en vigueur
pris en faveur de la protection contre le bruit.

Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux reglements en vigueur.

5.2.15 Tests de perméabilité a I'air

Il est porté a la connaissance des entreprises que des contrdles de la perméabilité a I'air seront effectués en cours de
chantier par des contrdleurs indépendants. Les frais seront a la charge du Maitre d'Ouvrage. Tests d'infiltrométrie en
créant une dépression a I'intérieur du local (montage équipé d'un ventilateur et de capteurs de pression). Enregistrement
du débit du ventilateur sous différentes pressions. Recherche de fuites a l'aide de générateur de fumée au niveau de
I'enveloppe du béatiment.

5.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.3.1 Général

5.3.1.1 Programme des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les travaux d'électricité a réaliser dans le cadre de
I'extension de la Maison Médicale de Bonnelles (78830)
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5.3.1.2 Documents a fournir par I'entreprise

5.3.1.2.1 Lors de l'exécution des travaux

Avant toute commande de matériel et commencement des travaux, I'Entreprise soumettra au Maitre d'GEuvre pour
approbation :
« Le planning d'exécution détaillé par tache et par phase (étude, approvisionnement des matériels, montage,
mises en route et essais).
» Les notes de calculs des installations.
e Les plans de chantier suffisamment détaillés pour une bonne compréhension, avec nomenclatures détaillées
des matériels.
e Les plans des réservations.
« Les schémas électriques et plans de facade des armoires électriques.
« Les marques, types, modeéles, caractéristiques techniques et technologiques de tous les matériels proposés
ainsi que les contraintes de pose particuliéres, les notices descriptives commerciales et techniques et les
plans d'encombrement avec charges en service.

5.3.1.2.2 Une semaine au minimum avant les opératio  ns préalables a la réception

Un dossier technique en 4 exemplaires réunissant les documents suivants :

. Les notices techniques détaillées des matériels installés.

. Les notices d'entretien et d'exploitation des matériels installés avec points de consigne de fonctionnement et
de réglage.

. Les plans des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, portant toutes les caractéristiques des matériels,
I'emplacement des réseaux, etc...

. Les résultats des essais (document AQC).

. Les attestations de conformité établies par les différents organismes de contrdle.

5.3.1.3 Responsabilité de I'entreprise

Le présent CCTP décrit I'essentiel des fournitures et prestations et permet aux entreprises consultées de remettre une
offre a caractére global et forfaitaire.

L'entreprise titulaire de la commande assurera la responsabilité de son offre, de ses études, de ses fournitures et de ses
travaux. Il ne sera pas accordé de supplément de prix pour toute erreur ou omission, quelle qu'en soit 'origine.

L'entreprise devra effectuer les démarches et les d éclarations de travaux auprés des différentes
administrations et concessionnaires (FRANCE TELECOM |, EDF, etc.) afin d'obtenir toutes les autorisation s et
tous les renseignements nécessaires sur les différe nts ouvrages et réseaux existants.

5.3.1.4 Visite des locaux obligatoire

Les travaux étant a réaliser dans un batiment existant, I'entrepreneur devra impérativement se rendre sur place pour
prendre connaissance de toutes les précisions qui lui seront nécessaires, relever les cotes, I'état des conduits, les
facilités d'acces du matériel, la présence d'accessoires inutiles ou nuisibles aux installations.

Aucune plus-value due a une mauvaise connaissance des lieux ne sera prise en considération lors de I'exécution des
travaux.
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5.3.1.5 Déroulement du chantier

L'entreprise restera responsable de la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception. A cet effet elle prendra toutes les
mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas ou il en serait constaté, elle devra remettre en état,
entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés.

Au titre de ses travaux l'entreprise devra fournir tout son outillage et tous les moyens de manutention et de levage. Elle
devra également pourvoir a ses besoins en fluides, eau, électricité, etc.

Les travaux devront étre exécutés selon les procédures réglementaires par du personnel ayant les qualifications et
agréments nécessaires.

Le personnel devra appartenir obligatoirement a I'entreprise, tout recourt a du personnel d'intérim ou a la sous-traitance
devra recevoir I'agrément du Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise devra assurer le nettoyage quotidien de son chantier et de ses abords, compris les voiries publiques
utilisées par ses engins et camions, ainsi qu'un nettoyage complet avant réception des ouvrages.

L'ensemble des rebouchages et calfeutrements seront a la charge de l'entreprise, ils seront effectués au platre a
modeler et devront permettre la libre dilatation des gaines et des tubes. Toutes les dispositions seront prises par
I'Entreprise pour I'évacuation des gravois.

5.3.1.6 Etudes et plans d'exécution

Tous les éléments d'exécution (calculs, plans, etc...) seront dus par l'entreprise.

5.3.1.7 Essais - Réception

5.3.1.7.1 Essais

L'entrepreneur devra effectuer avant réception, et a sa charge, les essais et vérifications figurant sur les documents
« attestations Electricité — EL1 et EL 2 ».

Pour ces essais, I'Entreprise fournira tout le matériel, ses instruments de mesure, etc., éventuellement les
raccordements provisoires, ainsi que le personnel qualifié nécessaire a la justification du bon fonctionnement de ses
installations. Les résultats de ces essais devront étre consignés dans les documents techniques AQC qui seront joints
au dossier technique.

Les frais afférents aux opérations de controle etd e vérification des installations électriques par un organisme
agréé, d'établissement de Il'attestation de conformi  té et tous documents nécessaires a envoyer au CONSU  EL
sont a la charge de I'entrepreneur et devront étre compris dans son offre de prix.

5.3.1.7.2 Réception

La réception par batiment sera prononcée par le Maitre d'Ouvrage a lI'achévement complet des travaux dans la mesure
ou aucune réserve n'‘aura été apportée sur la qualité et la conformité de ceux-ci et aprés remise de tous les documents
demandés.

5.3.1.8 Normes et réglements

Les travaux et installations seront réalisés dans le respect de la réglementation et des normes frangaises en vigueur lors
des travaux, des DTU, des avis techniques du CSTB, des regles de I'art et des prescriptions d'emploi et de mise en
ceuvre des fabricants.

Le présent lot devra respecter les documents relatifs :
. Au Code de la Construction.
. Au Code du travail du 07 décembre 1984.
. Au Décret du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs.

. Au Décret n° 72-1120 relatif au contrle et a l'attestation de la conformité des installations électriques
intérieures.
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. Au Décret n° 73-525 du 12 juin 1973 modifiant le décret de 1969 relatif au Téléphone.

. Au Décret n° 72.110 du 14 décembre 1972 relatif au certificat CONSUEL.

. A I'Arrété du 25 juin 1980 relatif & la sécurité contre l'incendie dans les locaux recevant du public.
. A la Norme NF C 14.100 de février 1984 et additifs relatifs aux branchements.

. Ala Norme NFC 15100 de Novembre 2002.

. Aux prescriptions ENEDIS suivant les directives du centre de distribution local.

. A l'ensemble des textes et usages connus sous le nom " les régles de l'art "

. A la Réglementation thermique RT2012

Ainsi qu’'au respect des Normes Francaises, Documents Techniques Unifiés et Avis Techniques du CSTB. Cette liste
n'étant pas limitative, I'entreprise ne pourra pas argumenter I'absence de référence a une réglementation pour ne pas
satisfaire a ses exigences.

L'éclairage normal ne devra pas étre réalisé uniguement avec des lampes a décharge d'un type tel que leur amorcage
nécessite un temps supérieur a 15 secondes.

5.3.2 Bases de calculs

5.3.2.1 Courant a distribuer

Le courant a distribuer dans les locaux seradu 400V + T + N et 230 V + T + N, régime du neutre suivant I'existant.

5.3.2.2 Protection des circuits

Les circuits éclairage, prises de courant 10/16 A+T, chauffage et alimentations spécifiques seront protégés
indépendamment les uns des autres.
L'entreprise prévoira une protection pour 5 prises 10/16 A+T au maximum.

5.3.2.3 Eclairements

L'entreprise ayant a sa charge le dimensionnement des installations, les quantités ne sont données qu'a titre indicatif :
I'entreprise devra vérifier ces quantités avant de remettre son offre.

Les niveaux d'éclairement moyens devront étre conformes aux recommandations relatives a |'éclairage intérieur
rédigées par I'A.F.E. et en particulier :

. Circulations, Couloirs, Escaliers, salle d’attente............... : 200 lux
. Locaux stockage, Rangement, Sanitaires.................oecuueee : 150 lux
. Cabinet de conSUlAtioN ...........ooeeveeiiiiiiieeee e : 500 lux

L'éclairement moyen initial a la mise en service sera de 1,5 fois I'éclairement moyen a maintenir.

5.3.2.4 Cables

L'entreprise ayant a sa charge le dimensionnement des installations, les sections des cables d'alimentation et de
distribution seront justifiées par calculs.

Les conducteurs actifs devront avoir une section minimum de :

. 1,5 mmz2 pour les circuits des foyers lumineux fixes et socles de prises de courant commandées.
. 2,5 mm2 pour les circuits des socles de prises de courant alimentées directement.

. 4 mm2 pour les circuits des socles de prises de courant d'un calibre de 20/25A.

. 6 mmz2 et plus pour les appareils de cuisson et appareils techniques.
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Les chutes de tension mesurées aux récepteurs les plus éloignés, l'installation en pleine charge, ne dépasseront pas les
valeurs de 3 % pour I'éclairage et 5% pour la force.

5.3.2.5 Chauffage

L'entreprise ayant a sa charge le dimensionnement des installations, les sections des cables d'alimentation et de
distribution seront justifiées par calculs.

Les consignes suivantes seront a prendre en compte :

Zone climatique Hla

Température minimale : -7°C

Température de confort : 21°C dans les cabinets médicaux et 19°C dans les autres espaces

Le matériel de chauffage sera dimensionné sur la base des besoins maximaux de chauffage en tenant compte des

déperditions liées a la ventilation.

5.3.2.6 Ventilation simple flux

Les installations de ventilation devront permettre l'extraction des débits prévus en fonction des locaux et de la
réglementation sanitaire, soit :

. Salle de bain........c.cccocvverieeens 45 m3/h.

. WC e 30 m3/h.

. Cabinets médicaux ................ 60 m3/h (25 par personne + point d’eau)
. Salle d’attente ...........ccccvvveeee. 200 m3/h (18 par personne)

Les entrées d’air seront naturelles.

5.3.2.7 Niveaux sonores

Les installations, objet du présent lot, devront permettre de respecter les niveaux de pression acoustiques, indiqués
dans la notice acoustique du bureau d’'étude missionné, et notamment :

. Lp< 35 dB(A) dans les cabinets, attente, local professionnels (repas / repos)
. Lp <40 dB(A) dans les autres locaux.

L'entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour la sélection des matériels et leur
installation.
Les grilles de soufflage et d’extraction dans les cabinets et le local repas/repos devront respecter la courbe NR27.
Le dimensionnement des conduits sera réalisé avec des vitesses d’air inférieures aux valeurs suivantes :
. 8m/s en sortie des caissons.
. 5m/s dans les réseaux principaux
. 3m/s au niveau des terminaux

5.3.2.8 Eclairage de sécurité

Il assurera I'éclairage d’évacuation. Il sera assuré par blocs autonomes.
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5.3.3 Spécifications technigues courants forts

5.3.3.1 Installation de chantier

5.3.3.1.1 Origines des installations

Les installations de chantier seront alimentées depuis les installations existantes. Elles devront étre conformes
notamment :

. Aux recommandations de 'OPPBTP.

. A la norme NFP 03-001 pour la partie relative aux installations de chantier.

. Au Décret n° 2010-1016 du 30 aolt 2010 relatif aux obligations de I'employeur pour l'utilisation des
installations électriques des lieux de travail, contenant les nouveaux articles R4226-1 a R4226-21 du code du
travail.

. Au PGC.

Les installations de chantier seront déposées et récupérées en fin de chantier.
L'entreprise devra la vérification, I'entretien et la maintenance de ces installations, a ses frais.

Tableau principal de chantier conforme a la législation du travail et comportant au minimum :

. Un disjoncteur différentiel 500 mA vigi-compact.

. Des disjoncteurs différentiels pour I'alimentation des bungalows de chantier.
. Des disjoncteurs différentiels 30 mA pour protection des prises de courant.
. 8 prises de courants 16/20 A + T.

. 1 sous-comptage.

5.3.3.1.2 Armoires secondaires
Armoires secondaires, montées sur pied support, double isolation polyester armé, IP 44 avec :
. 1 inter 4 x 40 A avec bobine a émission.
. 1 voyant de mise sous tension.
. 1 bouton poussoir d’arrét d’'urgence.
. 3 prise de courant 2 x 16 A + T sur différentiel 30 mA.
. 1 prise de courant 3 16 A + T sur différentiel 30 mA.

A prévoir : 1 coffret tous les 25m maxi de tout point du batiment.

5.3.3.1.3 Cablage

Alimentations des armoires secondaires depuis I'armoire principale par cables dimensionnés suivants les besoins,
conformes a la norme CNF C 15.100 compris toutes sujétions de passage.

La fourniture et pose des fourreaux et le cablage sont a la charge du présent lot.

5.3.3.1.4 Eclairage provisoire

. Zones et voies de circulation : 40 lux
. Escaliers : 60 lux
. Locaux de travail : 120 lux
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A partir des coffrets secondaires, il sera installé :

. Pour les circulations et locaux aveugles : Des guirlandes électriques 24 volts ou luminaires offrant I'indice
d’éclairage et de protection nécessaire.
. Pour les circulations et locaux aveugles : Blocs autonome de sécurité.

5.3.3.2 Dépose et évacuation

L'entrepreneur du présent lot doit la dépose et I'évacuation par ses propres moyens des installations existantes courant
fort et faible non réutilisés, comprenant :

. Les appareillages.
. Les cables.
. Les chemins de cébles et goulottes.

Les installations seront supprimées jusqu’a I'armoire principale y compris les protections.

Avant toutes déposes, I'entrepreneur du présent lot devra s'assurer du maintien en fonctionnement des installations
conservées.

Toutes modifications sont a la charge du présent lot.

5.3.3.3 Alimentation générale

L'alimentation au batiment concerné par le projet est existante et devra étre réutilisée.

Avant toutes interventions, I'entreprise du présent lot devra vérifier si la puissance souscrite et suffisante pour les futures
installations et en informer la maitrise d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Une étude de simplification et d’optimisation de I'alimentation électrique devra étre réalisée avant le démarrage des
travaux de facon a privilégier la mise en place d’'une seule armoire électrique dans le local rangement.
Toutes les démarches a effectuer auprés des concessionnaires seront a la charge de I'entreprise.

5.3.3.4 Armoire électrique

Fourniture et pose d’'une armoire métallique étanche, de marque MERLIN GERIN Prisma GX ou équivalent, munie de 2
serrures identiques sur chaque porte, comportant une réserve équipable de 30 % en parties basses.

Il sera réalisé une totale séparation entre les circuits spécifiques a I'éclairage normal des dégagements et des locaux
nécessitant un éclairage de sécurité, de tout autre circuit alimentant des locaux ne nécessitant pas d'éclairage de
sécurité.

Coffret IP 30, IK 08, comportant notamment les différents éléments suivants :

. La coupure générale.

. Les protections par disjoncteur différentiel 300 mA et disjoncteurs divisionnaires des circuits éclairage des
locaux accessibles aux travailleurs.

. Les protections par disjoncteur différentiel 30 mA et disjoncteurs divisionnaires des circuits "Prises" des
locaux accessibles aux travailleurs.

. Les protections par disjoncteur différentiel 30 mA et disjoncteurs divisionnaires des circuits "Eclairages"” des
locaux accessibles aux travailleurs.
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. Les protections par disjoncteur différentiel 30 mA et disjoncteurs divisionnaires des circuits "Chauffages" des
locaux accessibles aux travailleurs.

. La protection par disjoncteur différentiel 300 mA "Centrale simple flux".

. Les protections par disjoncteur différentiel 30 mA des éclairages extérieurs.

. La protection par disjoncteurs différentiels 300 mA "Divers".

. Les protections par disjoncteurs divisionnaires des matériels divers.

. La protection par disjoncteur divisionnaire pour alimentation de la centrale incendie.

. Le schéma de cablage plastifié.

. Réserve de 30%.

5.3.3.5 Réseau de terre

La résistance de la prise de terre est fixée a 100 Q pour une sensibilité du dispositif différentiel général de 500 mA.
La prise de terre du batiment sera contr6lée et mise aux normes au besoin selon préconisations suivantes :
Elle sera réalisée par la mise en place d'un cable de cuivre nu de section minimale 25 mm2 en fond de fouille.

La prise de terre sera ramenée sur une barrette type COSGA ou équivalent, a installer a proximité de I'armoire générale.
En aval de cette barrette, le réseau de terre permettra le raccordement :

. De toutes les masses métalliques susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension.
. Des huisseries métalliques (selon NF C 7.100).

. Des armoires électriques de distribution, y compris les faces avant formant porte.

. La broche de terre des prises de courant.

. Les carcasses métalliques de tous les organes électriques.

. Les appareils d'éclairage.

. Les chemins de cables.

. Les raccordements des alimentations des autres corps d'état.

Cette liste n'est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel.
En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra étre coupé ; les dérivations se feront a l'aide de bornes

anti-cisaillantes.

5.3.3.6 Liaisons équipotentielles

L'entreprise devra réaliser les liaisons équipotentielles du batiment comprenant :

. La liaison équipotentielle principale reliant entre eux les éléments suivants :

» Laborne principale de terre
» Toutes les canalisations métalliques d'alimentation en eau
» Les conducteurs de protection des circuits terminaux
. La liaison équipotentielle supplémentaire des pieces humides reliant :
» Toutes les canalisations métalliques (eau froide, eau chaude, vidange, chauffage)
» Les corps des appareils sanitaires lorsqu'ils sont métalliques
» Les armatures métalliques du sol
» Les autres conducteurs accessibles tels que les huisseries métalliques
» Tous les conducteurs de protection
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5.3.3.7 Cablages électriques

Les chemins de cables seront positionnés en faux-plafond. lls seront en fils d'acier, de marque CABLOFIL ou équivalent.

lIs seront fixés par consoles ou suspendus par tiges filetées inox. lls seront raccordés au réseau de terre. lls seront
disposés a 30 cm minimum des chemins de cables des courants faibles. Une réserve libre de 30 % sera conservée.

Les cables d'alimentation et de distribution seront étanches type U1000 RO 2V ou équivalents. lls seront positionnés en
nappe sur les chemins de cables. lls seront fixés tous les 50 cm maximums par colliers COLSON ou équivalent. lls
seront clairement repérés individuellement a chaque extrémité.

Les céables encastrés en murs, cloisons ou plancher seront positionnés sous fourreaux IRO largement dimensionnés
pour permettre leur remplacement facile.

A prévoir : Raccordement de I'ensemble des installations électriques du batiment depuis I'armoire électrique

5.3.3.8 Equipements des locaux

Les luminaires seront fournis avec leurs lampes, transformateurs, y compris toutes sujétions de pose et de
fonctionnement.

5.3.3.8.1 Luminaires

5.3.3.8.1.1 Type A

Plafonnier LED 600x600 extra-plat : marque SCEEN, type WINLED ou équivalent, 1 x 40W, 3500K, corps en aluminium,
finition blanc, diffuseur PMMA, IP 44, IKO7

Localisation :
. Cabinets médicaux 04-05-06-07, salle d’attente

5.3.3.8.1.2 Type B
Applique a LED, 2 x 4 W, marque EPSILON, type MAUNAU ou équivalent, corps en aluminium blanc, IP 20, IK 07
Localisation :

. Cabinets médicaux

5.3.3.8.1.3Type C

Luminaire encastré a LED, 1 x 20 W, marque EPSILON, type FOS ou équivalent, corps en aluminium blanc, diffuseur
opale, 1909 Im, 4000K, IP20, IK02

Localisation :
. WC, circulation, sas entrée, alcove

5.3.3.8.1.4 Type D

Hublot rond a LED : marque EPSILON+, type COLOS, 1 x 18 W, corps en polycarbonate blanc, diffuseur en
polycarbonate opale, vis anti-vandale, IP 65, IK 10

Localisation :
. Escalier
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5.3.3.8.1.5 Type E

Luminaire étanche a LED : marque EPSILON+, Type BAYERN ou équivalent, 1 x 5.5 W, corps en aluminium verre,
finition blanc, diffuseur en polycarbonate, IP 65

Localisation :
. Salle de bain

5.3.3.8.1.6 Type F

Applique extérieure étanche, marque EPSILON+, type STRADA ou équivalent, 1x39 W, corps en aluminium extrudé,
verre trempé clair de 4 mm, anthracite 7043 MFT, IP 65, IK 06

Localisation :
. Auvent extérieur et éclairage signalétique extérieure
5.3.3.8.2 Eclairage de sécurité
Selon la réglementation en vigueur I'éclairage de sécurité répondra aux objectifs suivants :
. Eclairer les circulations
. Permettre une reconnaissance des obstacles
. Signaler les issues et cheminement pour procéder a I'évacuation des locaux
Il sera réalisé par :
. Blocs autonomes équipés d'un systeme automatique de test intégré de type Epsilon ultraled 45 ou

équivalent,
. Un bloc portable a proximité de I'armoire générale de type Luminox réf. LP50 ou équivalent.

Localisation :
. Suivant plan
5.3.3.8.3 Commande et gestion automatique de I'écla  irage

Dans les locaux, gestion de I'éclairage par détection de présence implanté en plafond marque B. E. G. LUXOMAT ou
équivalent avec télécommande infrarouge pour programmation et réglage des détecteurs.

Dans les locaux aveugles, la gestion de I'éclairage se fera uniquement par détection de présence.

Les détecteurs de présence dans les douches seront IP54.

Localisation :

. Suivant plan

5.3.3.8.4 Appareillage

Les appareillages seront positionnés a 1,20 ml du sol fini.
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Les appareillages seront de marque LEGRAND ou équivalent :

. Série étanche PLEXO 55 noir dans les locaux de stockage
. Série MOSAIC encastré dans les autres locaux

Dans les locaux aveugles, les interrupteurs seront équipés de voyants

5.3.3.8.5 Chauffage par convecteurs

Fourniture et pose de convecteurs muraux de marque ACOVA type ATOLL LCD ou équivalent, a fluide thermoactif en
fonte d’aluminium. Nombres et puissances suivant calculs.

Les convecteurs devront étre estampillés NF Electricité, performance catégorie C. lls comporteront :

. Des éléments plats verticaux.

. Finition par revétement en poudre époxy/polyester.

. Teinte de base blanc 605 (RAL 9010).

. Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.

. Fixations : console en H indépendante avec systeme de verrouillage.

. Un limiteur de température a réarmement automatique

. Un thermostat électronique, cat C, permettant d'assurer a partir d'un systéme de programmation les modes
de fonctionnement auto, confort, éco, hors gel et arrét.

La pose des convecteurs sera prévue apres le passage de l'entreprise de peinture, avec toutes les précautions
nécessaires, toutes détériorations des travaux de finition étant a la charge du présent lot

Les convecteurs seront livrés et posés protégés par leur emballage d'origine jusqu'a la réception des travaux.

La puissance des convecteurs sera calculée pour une température extérieure de -7°C et une température intérieure de
21°C dans les cabinets médicaux et de 19°C dans les autres locaux.

Le calcul des déperditions est a la charge du lot chauffage.

L’entreprise fournira une étude détaillée attestant du respect de toutes les normes liées a ce type de produit.

Le nombre d'appareils positionnés sur les plans sont a titre indicatif. L'entreprise aura la possibilité d’optimiser les
implantations et le nombre.

Les convecteurs seront munis de détecteur de présence pour optimiser les consommations et le confort.

Localisation :
. Pour I'ensemble des locaux chauffés.

5.3.3.9 Coupure générale pompiers

L'entreprise vérifiera que la coupure générale pompiers existante est opérationnelle pour tout le batiment.

5.3.3.10 Alimentations particulieres

L'entreprise du présent lot devra les alimentations spécifiques suivantes, issues directement des armoires électriques
(puissance a confirmer au moment du chantier) :

. Alimentation de la centrale simple flux en faux plafond (c&ble avec 2 m de mou).
. Alimentation de chaque ballon d’eau chaude sanitaire de chaque cabinet médical
. Alimentation de I'élévateur PMR

. Alimentation des plaques de la kitchenette du cabinet médical 07

. Alimentation de la porte coulissante de I'entrée
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5.3.4 Spécifications techniques courants faibles

5.3.4.1 Chemins de cables

lls seront en fils d'acier, de marque CABLOFIL, ou équivalent. lls seront fixés par consoles ou suspendus par tiges
filetées inox. lls seront raccordés au réseau de terre. lls seront disposés a 30 cm minimum des chemins de cébles des
courants faibles. Une réserve libre de 30 % sera conservée.

5.3.4.2 Précéablage téléphonie et informatique

Origine des installations : les départs des lignes informatiques et téléphonies sont amenées au sous-sol a proximité du
tableau électrique. L'entreprise devra néanmoins s'assurer de la compatibilité entre I'installation proposée et les
équipements existants afin de s’assurer du fonctionnement de I'ensembile.

5.3.4.2.1 Principe

Chaque poste de travail bureautique sera constitué de plusieurs équipements terminaux répondant chacun a une
application particuliere (téléphonie, informatique, vidéo). Le point d'accés (PA) représente I'ensemble des prises
nécessaires au raccordement du poste de travail. Il sera constitué de 2 prises RJ45, catégorie 6 (bande passante de
500MHz au minimum) blindé.
Les points d'acces banalisés seront constitués de prises du méme type. L'affectation d'une application a une des prises
du point d'acces est réalisée lors du brassage au niveau du répartiteur.

5.3.4.2.2 Coffret VDI
L'entreprise devra prévoir la fourniture et la pose d'un coffret VDI pour chaque cabinet médical, comprenant notamment:

. 1 coffret profondeur 300 mm, capacité 6 U, indice de protection IP 20 et IK 08, accroché au mur, avec
panneaux latéraux démontables, 1 porte vitrée réversible, pivotement 150°, fermeture par serrure a clé

. Tablette fixe.

. Bloc d'alimentation des produits actifs 4 x 2 P + T — 10/16A

. Panneaux guides cordons.

. Panneau de brassage informatique équipé connecteurs RJ 45.

. Panneau de brassage téléphonique équipé de connecteurs RJ45.

. Les cordons de brassage catégorie 6A de longueur appropriée.

Localisation :
. Prés du tableau électrique au RDC

5.3.4.2.3 Cablage

Distribution horizontale (capillaires)

Les céables seront blindés par paire, avec écran général et d'impédance caractéristique de 100 ohms. lls seront
obligatoirement de catégorie 6 / classe A.

La gaine extérieure des cables devra impérativement étre zéro halogéne.

lls auront une capacité de 1x4 paires ou 2x4 paires.

Les liaisons entre la réglette France télécom et la baie s’effectueront par cables multipaires sur chemin de cables en faux
plafonds et sous conduits ICTA encastrés

Tous les céables devront étre repérés et marqués a leurs deux extrémités du méme numéro que la prise correspondante
par I'intermédiaire d’'étiquette autocollante type Brady.
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5.3.4.2.4 Prises terminales

La prise terminale, permettant la connexion de tous les types d’équipements prévus dans I'établissement, sera du type a
connecteur blindé RJ45 catégorie 6 / classe A conforme en tous points a la norme IEC 60603-7-5 ed 1.0.

. Identification : une étiquette autocollante sera disposée sur chaque prise a I'emplacement qui lui est réservé.
L’identification de la prise devra étre strictement identique a celle correspondant dans le répartiteur. Le
support devra impérativement étre nettoyé a I'alcool avant le collage.

. Cablage : le raccordement des prises RJ45 et des modules de répartition sera réalisé conformément a la
convention de raccordement EIA/TIA 568B pour les prises RJ45.

. Les prises terminales seront cablées selon les régles suivantes :

» Un manchon en caoutchouc de quelques centimétres sera posé sur I'enveloppe du cable a la transition
du décapage,
Le détorsadage devra étre le plus court possible et n’excédera pas 13 mm
Le pas de torsade du cable sera conserve.
La longueur de dégainage du cable sera minimale et n’excédera pas 30 mm
Le raccordement des 8 fils et de la continuité d’écran sera effectué soigneusement avec I'outil adapté
La longueur de fil aprés le contact auto dénudant n’excédera pas 1 mm
Le cable devra pénétrer directement sur la prise du cété de son arrivée
Le lovage du cable avant sa connexion est interdit. Le cableur devra laisser un mou de 2 a 3 cm juste
suffisant pour reprendre une fois le cablage
La prise possédera des connecteurs inclinés sur le plastron du poste de travail

YV VVVVVVYVY

5.3.4.3 Téléphonie

L'origine de I'installation se situe au rdc dans le local indiqué « VDI » a c6té du tableau électrique et sera raccordée sur
les boitiers VDI correspondant, reliés aux prises :

. Cable téléphonique multipaires entre les armoires VDI et I'arrivée de France Telecom.
. Cablage des prises complémentaires depuis la téte FRANCE-TELECOM en cable résidentiel "Internet Haut
Débit" GRADE 3 UTP (298).

5.3.4.4 Alarme incendie

L'équipement d'alarme a mettre en place sera de type 4, de marque LEGRAND ou équivalent et devra étre compatible
avec le systeme existant au rdc.

. Fourniture et pose de Blocs autonome d’alarme sonore type BAAS Ma certifiés NF AEAS, de marque
LEGRAND ou équivalent.

. Fourniture et pose de déclencheurs manuels a membrane déformable identifiés alarme incendie, couleur
rouge.

. Diffuseur lumineux par flash rouge dans les sanitaires.

. Cablage des diffuseurs sonores en cable CR1.

L'entreprise devra vérifier l'interaction réglementaire avec les équipements existants notamment au niveau du rdc
comprenant les régles de signalisation, d’évacuation et de prévention incendie.

Localisation :
. Suivant plan de principe et réglementation en vigueur
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5.3.4.5 Volets roulants

Fourniture et pose d'alimentations et de commande pour les volets roulants, de marque SOMFY ou équivalent.
. Alimentation, depuis chaque tableau de répartition, des modules DC4 positionnés au droit de chaque volet
roulant : Mono 230 V + T (modules DC4 fournis et posés par le présent corps d’état).
. Raccordement dans chaque module DC4 du céble livré avec le moteur.
. Liaison électrique entre chaque boitier de commande individuel (suivant plan de principe) et chague module
modules DC4 : Cables 3 x 0,75 mm2. (Commandes individuelles fournies et posées par le présent corps
d’état)

Localisation :
. Suivant plans

5.3.5 Ventilation simple flux

5.3.5.1 Groupe d'extraction

Fourniture et pose d’un groupe d'extraction marque CALADAIR ou équivalent, type Minimax Phonic 200 comprenant :

. Caisson d’extraction ou d'insufflation compact et silencieux.

. Ensemble moto-turbine a attaque directe doté de 2 vitesses jusqu’au modéle 250, congu pour une
installation intérieure ou extérieure.

. Equipé de raccordements circulaires avec joints a levre.

Un filtre G3.

. Version Phonic intégrant une laine minérale MO trés haute densité (120 kg/m3) de 25mm

Le boitier de commande sera positionné pres de I'armoire électrique.

La centrale sera placée au plafond de la cage d’escalier. Le supportage est a la charge du présent lot.

Le débit d'air a assurer pour cette centrale sera de : 515 m3/h.

Le groupe d'extraction reposera sur un matériau résilient a la charge du présent corps d’état est dimensionné suivant les
prescriptions de la notice acoustique.

Localisation :
Plénum escalier VMC (débit : 515 m3/h)

5.3.5.2 Conduit de ventilation

. Conduit spiralé rigide galvanisé

» Les conduits seront fabriqués a partir de tdle galvanisée ler choix, finition de surface type AZ 275,
conforme a la norme NFA 36231 et NF EN 10142.

> Les colliers et supports utilisés seront pourvus de matériaux résilients afin d'éviter toute transmission de
vibrations.

» Le raccordement des conduits et des accessoires se fera obligatoirement par des raccords fabriqués en
usine, tout autre montage étant refusé.

» Les raccords et accessoires seront obligatoirement & joint.

Tous les piquages seront interdits ; Prévoir les « tés » nécessaires.

Le passage des conduits dans la traversée des parois sera exécuté avec interposition d'un matériau résilient dépassant
d’au moins 10cm de part et d’autre de la traversée. Ces fourreaux devront étre parfaitement ajustés sur les gaines et
maintenus en place par des ligatures jusqu'au rebouchage des trémies. L'entreprise du présent lot sera responsable de
la mise en ceuvre et de I'efficacité de ces fourreaux.
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. Conduit flexible insonorisé
» Conduit flexible en aluminium, avec isolant phonique en laine de verre 25mm, classé Al intérieur, avec 1
metre de longueur.

Localisation :
. Raccordements individuels des bouches d'extraction

5.3.5.3 Calorifuge

Les conduits de soufflage, de reprise, de rejet et de prise d’air neuf seront calorifugés par un matelas de laine de verre de
25 mm revétu d'un kraft aluminium, classement au feu M1.

5.3.5.4 Bouches d'extraction

5.3.5.4.1Type 1l

Fourniture et pose de bouche d’extraction assurant les débits indiqués sur les plans et seront facilement démontables
pour I'entretien et le nettoyage.

Les débits sont donnés a titre indicatif pour le chiffrage, I'entreprise du présent lot devra vérifier les débits pendant
I'exécution.

Les bouches des sanitaires seront de type VMC auto réglables, de marque ALDES, type BAP’SI, ou équivalentes, avec
un montage par emboitement sur une manchette solidaire du faux-plafond, étanchéité a lévres.

Localisation :
. Woc et salle de douche

5.3.5.4.2 Type 2

Les bouches des autres locaux seront de marque France AIR ou équivalent, type TMP avec module de régulation MR,
montage par emboitement sur une manchette solidaire du faux-plafond, étanchéité par joint a lévres.

Localisation :
. Cabinets médicaux, salle d'attente

5.3.5.5 Piéce a son

Pieége a son avec enveloppe extérieure en tole galvanisée, enveloppe intérieure en téle galvanisée perforée, isolant
acoustique en laine de roche + voile de verre.

Les piéges a sons devront respecter les prescriptions du bureau d’étude acoustique concernant leur dimensionnement.
Conformément a la notice acoustique, en cas de traversée des séparatifs (verticaux ou horizontaux) pour lesquels un
isolement des locaux est requis, des silencieux devront étre mis en place, précédés d’'une longueur droite de conduits
d’au moins 5 fois leur diameétre.

Localisation :
. Sur les réseaux d'extraction et de rejet

5.3.5.6 Rejet d'air

Extraction d’air vicié en toiture.
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Le présent lot aura a sa charge de réaliser les sorties en toiture de diametres suffisants en veillant a respecter les régles
de couverture — étanchéité en vigueur.

Localisation :
. Selon plan de toiture

5.3.5.7 Entrée d'air autoréglable

L'introduction de Il'air dans les locaux se fera par l'intermédiaire de d’entrées d’air autoréglables acoustiques de marque
ALDES ou équivalent, placées dans les menuiseries extérieures.

Les entrées d'air devront présenter au minimum un indice d'affaiblissement acoustique au bruit routier Dnew + Ctr = 42
dB suivant les prescriptions du bureau d'étude acoustique.

Elles seront fournies par I'entrepreneur du présent lot, la pose étant a la charge du lot Menuiseries extérieures.

Localisation :
. 30m3/h, 45 m3/h et 60 m3/h en menuiserie

5.3.6 Ventilation naturelle

Fourniture et pose, de grilles intérieure et extérieure de marque FRANCE AIR ou équivalent, type GEA, comprenant :
. Ailettes pare-pluie avec pas variable.
. Grille en aluminium
. Grillage anti-volatiles en fils galvanisé (12,7 x 12,7 mm).
. Dimensions mini : 200 x 200mm

L'amenée d’'air dans le local technique CFO/CFI sera prolongée en partie basse par un conduit en acier galvanisée.

Localisation :
. Au dessus de l'élévateur PMR a I'étage

5.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre
rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

. Le dossier d'exécution mis a jour ;

. Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

. Les fiches de contrbles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.
Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieéces générales du marché.

5.4.1 Contenu du D.O.E

RAPPEL DOE
Dans le but d'établir le DOE, I'entrepreneur remettra au maitre d'ceuvre les dossiers complets, conformément aux
stipulations du CCAP et du CCAG.

Le présent dossier devra comporter :
. Les plans et détails d’exécution de tous les ouvrages définitivement exécutés
. Les détails d’exécution de tous les ouvrages définitivement exécutés
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. Les notes de calculs justificatives demandées par le maitre d’ceuvre ou le contrdleur technique pendant le
contrdle des travaux

. Les avis techniques et classements des différents matériaux mis en ceuvre

. Les bordereaux et résultats des essais

. Une notice d’entretien et de conduite du matériel installé et une nomenclature de tous les incidents de
marche pouvant survenir et les moyens a utiliser pour y remédier

. La liste de tous les fabricants du matériel installé avec adresse et numéro de téléphone du distributeur
existant localement et du siége social du constructeur

. Une liste de la marque et des références de tout le matériel installé

RAPPEL DIUO
Dans le but d'établir le DIUO (Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages), I'entrepreneur remettra
directement au Coordonnateur de sécurité/santé les dossiers complets conformément aux stipulations du PGC.

Ce dossier devra comporter au minimum :
. Les plans et détails d’exécution de tous les ouvrages
. Les avis techniques et classements des différents matériaux et produits définis dans le cadre du marché
. Les notices d’entretien des matériaux et produits définis dans le cadre du marché

5.4.2 Supports

Les Dossiers des Ouvrages Exécutés seront remis en 2 exemplaires papier et 2 exemplaires numérisés (PDF, DWG,
REVIT, etc...) sur CD Rom ou clé USB.

5.5 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS (TSE)

5.5.1 Vidéophonie et contrble d'acces

Le batiment sera équipé d'une installation de vidéophonie et de contrble d'acces de marque BTICINO ou équivalent.
L'ensemble du systéme sera compatible avec le logiciel TIACCESS.

Le matériel sera certifié conforme au label VIGIK. Une attestation de référencement VIGIK de La Poste avec mention du
numéro de référencement sera exigée.

5.5.1.1 Reégles de pose

. Platine de rue : les systémes d'ouverture des portes doivent étre utilisables en position « debout » comme «
assis » :
Le milieu du bouton le plus haut de la platine doit étre a 1,30 m du sol maximum
Le bouton le plus bas doit étre a 0,90 m du sol au minimum
La platine de rue doit étre au moins a 40 cm d'un angle ou d'un obstacle
La caméra doit donner la possibilité de voir une personne assise ou debout

Y VYVY

. Poste intérieur : les postes intérieurs seront posés sur les bureaux de chaque cabinet médical.
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5.5.1.2 Vidéophonie

. Portier vidéophone, a encastrer, en inox qualité A 316 L de 5 mm d'épaisseur, anti-vandalisme, a défilement
de nom :

» Boutons inox affleurant a faible course.

» Afficheur LCD de grande taille (80 x 25 mm) rétroéclairé, protégé par un polycarbonate de 5 mm
d'épaisseur.

» Micro HP protégé par une double grille avec réglages larsen et volume extérieur.

» Caméra orientable, champ large.

» Visiére anti-pluie.

» Boucle inductive.

» Programmation des clés électroniques par logiciel.

» Mise a jour du changement de nom par simple passage de la clé devant le lecteur Vigik.

. Adaptateur vidéo, relais, module d’installation + dérivateur d'étage.

. Poste intérieur pour chaque cabinet médical, type classe 100 — V12E :
Ecran LCD couleur.

Secret de conversation et appel porte paliere.

4 Boutons poussoirs.

Volume de sonnerie réglable avec possibilité de coupure d'appel.
Boucle magnétique permettant I'amplification par une prothése auditive.
Support pour pose sur table.

Ajout d’un combiné.

VVVYVVY

Localisation :
. Devant entrée a I'extérieur du batiment

5.5.1.3 Alimentation - Cablage

Alimentations séparées pour les électroniques de gestion : centrales de gestion, ventouse de porte, bouton poussaoir,
platine a défilement.
Pour les raccordements, cablages par cables SYT 9/10eéme y compris module d’alimentation et relais.

5.5.1.4 Contr6le d'accés porte extérieure RO

Fourniture et pose pour la porte d’entrée située au RO, d'un ensemble de matériel, marque LEGRAND ou équivalent,
comprenant :

. Un clavier autonome codé rétro-éclairé avec repérage pour malvoyants.

. Un bouton poussoir pour déverrouillage intérieur.

. Cablage et essais.

En complément, fourniture et pose d’un carillon équipé d'un transformateur, commandé par un bouton poussoir.
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N° Désignation u Qté Prix Unitaire Montant HT

LOT 05 - ELECTRICITE - CHAUFFAGE

5.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

531 Général

5311 Programme des travaux

5.3.1.2 Documents a fournir par I'entreprise

53.1.21 Lors de I'exécution des travaux ens

531292 Une, semaine au minimum avant les opérations préalables a ens
la réception

5.3.1.3 Responsabilité de I'entreprise

5314 Visite des locaux obligatoire

5.3.15 Déroulement du chantier ens

5.3.1.6 Etudes et plans d'exécution ens

5.3.1.7 Essais - Réception

53.1.7.1 Essais ens

5.3.1.7.2 Réception

5.3.1.8 Normes et réglements

5.3.2 Bases de calculs

5321 Courant a distribuer

5.3.2.2 Protection des circuits ens

5.3.23 Eclairements

5.3.24 Cables

5.3.25 Chauffage

5.3.2.6 Ventilation simple flux

5.3.2.7 Niveaux sonores

5.3.2.8 Eclairage de sécurité

5.3.3 Spécifications techniques courants forts

5331 Installation de chantier

5.33.1.1 Origines des installations ens

5.3.3.1.2 Armoires secondaires ens

5.3.3.1.3 Céablage ens

Page 1
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5.3.3.14 Eclairage provisoire ens
5.3.3.2 Dépose et évacuation ens
5.3.3.3 Alimentation générale ens
5334 Armoire électrique u
5.3.35 Réseau de terre ens
5.3.3.6 Liaisons équipotentielles ens
5.3.3.7 Céablages électriques ens
5.3.3.8 Equipements des locaux

5.3.38.1 Luminaires

533811 Type A u
53.3.8.12 Type B u
53.3.8.1.3 Type C u
53.38.14 Type D u
5.3.3.8.15 Type E u
5.3.3.8.1.6 Type F u
5.3.3.8.2 Eclairage de sécurité u
5.3.3.8.3 Commande et gestion automatique de I'éclairage ens
5.3.3.84 Appareillage u
5.3.3.85 Chauffage par convecteurs u
5.3.3.9 Coupure générale pompiers u
5.3.3.10 Alimentations particuliéres ens
5.34 Spécifications techniques courants faibles

534.1 Chemins de cables ens
5.3.4.2 Précablage téléphonie et informatique

5.34.2.1 Principe u
5.3.4.2.2 Coffret VDI u
5.3.4.2.3 Céablage ens
5.3.4.24 Prises terminales u
5.3.4.3 Téléphonie ens
5.3.4.4 Alarme incendie u
5.3.45 Volets roulants u
5.35 Ventilation simple flux

5351 Groupe d'extraction u
5.3.5.2 Conduit de ventilation u
5.3.5.3 Calorifuge ml

Page 2
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5354 Bouches d'extraction
53541 Type 1 u
5.354.2 Type 2 u
5.355 Piége a son u
5.3.5.6 Rejet d'air u
5.3.5.7 Entrée d'air autoréglable u
5.3.6 Ventilation naturelle u
5.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ens
54.1 Contenu du D.O.E
54.2 Supports
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTALTTC
55 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS (TSE)
551 Vidéophonie et contréle d'accés
5511 Régles de pose
55.1.2 Vidéophonie ens
55.1.3 Alimentation - Cablage ens
5.5.1.4 Contréle d'accés porte extérieure RO ens
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTALTTC

Cachet et signature de |'entreprise

L'entrepreneur doit répondre strictement sur ce DPGF. Toute modification ou variante apportée devra apparaitre en rouge dans le document. Les lignes originales doivent étre conservées

L'entrepreneur devra signaler avant la signature du marché, toutes erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de I'art, qu'il pourrait relever dans le
quantitatif ou les pieéces marché.

Si I'entrepreneur constate une anomalie, il devra en intégrer le colt dans son offre (acte d'engagement) en la signalant afin d'attirer I'attention de la personne chargée de I'analyse des offres.

Si une anomalie était constatée aprés signature du marché, la discussion porterait sur I'ensemble du quantitatif et non sur le seul poste litigieux.
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