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LOT 01 - MACONNERIE- BARDAGES - SERRURERIE - COUVER TURE

1.1 PREAMBULE

Les entreprises sont réputées avoir pris pleine et entiére connaissance de I'ensemble des pieces du dossier,
et notamment des obligations définies par le CCAP et le présent document

La description des ouvrages a pour but de définir le principe général des travaux, en précisant le niveau de
qualité requis. Elle a pour objet de renseigner les entreprises sur la nature des travaux a effectuer, leur
ampleur et leur emplacement.

Le présent document n'est pas limitatif. En conséquence, I'entrepreneur aura intégré dans son prix global et
forfaitaire, tous les travaux indispensables et nécessaires a une parfaite finition des ouvrages, conformément
aux réglementations en vigueur et respect du programme.

L'entreprise est réputée connaitre les ouvrages incombant aux divers lots et avoir pris connaissance des
CCTP de chacun des lots pouvant avoir une incidence sur les prévisions et I'exécution des travaux.

En outre, les entreprises sont réputées connaitre et accepter, en ce qui les concerne, les dispositions
particulieres décrites dans le présent document.

En cas d'imprécision, soit des plans, soit des piéces écrites, les soumissionnaires devront prévoir, chacun
dans leur corps d’état, en analogie a ce qui est demandé, tous les ouvrages qui ne seraient pas spécialement
décrits, pour aboutir a des ouvrages complétement terminés et utilisables.

Le présent document ne peut étre dissocié des différents CCTP qui contribuent a la réalisation de I'ensemble
du projet.

Les entrepreneurs se reporteront donc a ces autres CCTP, ainsi qu'a I'ensemble des documents qui
définissent les prestations de chacun.

S'ils le jugent utile, les entrepreneurs demanderont au maitre d’ceuvre les documents complémentaires et
les renseignements qui leur paraissent indispensables a I'établissement de leur offre.

Dans le cas ou I'entreprise redistribuerait, a son initiative, une prestation entre plusieurs entreprises, elle
assurera la responsabilité du parfait achévement de la totalité de la prestation.

L'entreprise devra prendre en compte les avis suspendus et défavorables du rapport initial du Bureau de
Contréle.

En cas de contradiction entre deux documents de méme importance ou a l'intérieur d'un méme document, la
prestation la plus favorable au Maitre de l'ouvrage devra étre considérée comme contractuelle. L'entreprise
doit donc signaler toute anomalie avant la remise de son offre. Une fois le marché signé, aucune plus-valus
ne sera acceptée.

En aucun cas, une omission du descriptif par rapport aux plans ou une omission des plans par rapport au
descriptif ne saurait étre considérée comme contradiction et la prestation sera due sans codt
supplémentaire.

1.1.1 Présentation de 'opération

1.1.1.1 Présentation du terrain et de ses abords

La présente étude concerne I'extension de la Maison médicale existante accessible depuis la rue de la Fontaine
Saint-Symphorien, sur la commune de Bonnelles (78).

Assiette fonciére
Parcelle A 1000 Surface : 11534 m2

Desserte

Le batiment est desservi par la rue de la Fontaine Saint-Symphorien ; il est situé au Sud de la parcelle accueillant le
groupe scolaire de I'Orangerie.
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Topographie

Le terrain présente un dénivelé existant entre le bas et le haut du terrain.

La Maison Médicale existante est desservie par un cheminement PMR existant reliant le stationnement PMR et I'entrée
principale, non modifié dans le projet.

Reglement d’Urbanisme
Les regles d'urbanisme applicables sont celles du Plan Local d’Urbanisme de Bonnelles correspondant a la zone UD.

1.1.1.2 Présentation du projet

Dans le contexte urbain et opérationnel de ce projet, I'extension du pdle médical vient compléter I'offre et le besoin
d’équipements existants, du quartier mais aussi de la commune, a savoir : foyer rural, complexe scolaire, commerces,
parkings, etc...

Le pOle médical fait partie intégrante d’'un processus de consolidation de dotation d’équipements communaux ; son
extension doit permettre au village d’offrir les services supplémentaires nécessaires pour faire face a I'accroissement de
la population.

Elle permettra également aux praticiens déja en place sur la commune d’étre réunis au sein du méme espace d'accueil.
Le programme s'inscrit également dans une mécanique de réponse rapide et efficace face aux problémes liés a
limplantation d’une activité médicale aujourd’hui :

- Evolution de la profession

- On ne la pratique plus seul

- Recherche d’'une mutualisation de fonctionnement

- Loyers élevés : cabinets souvent installés dans des résidences privées

- Mise en conformité aux regles d’accessibilité onéreuse des locaux existants

En 2015, le batiment existant en R+1 accueillait 2 logements de fonction du groupe scolaire de I'Orangerie ; il a été
décidé la restructuration du niveau rez-de-chaussée pour y recevoir un aménagement dédié a la création de 3 cabinets
médicaux, une salle d'attente, une tisanerie, un sanitaire PMR et des locaux techniques. Un permis de construire avait
fait état du changement de destination de ce niveau. Les nouveaux locaux avaient été déclarés en tant que Maison de
Santé et I'établissement classé en 5éme catégorie de type W, sans locaux a sommeil.

Au premier étage, le logement de fonction n’avait pas été modifié.

La commune souhaite actuellement étendre le péle médical existant ; La nouvelle extension vient s'insérer dans la
continuité spatiale et volumétrique du batiment existant et dans la méme logique d'expansion : le premier étage est
aménagé au sein du logement existant.

Le programme prévoit a ce niveau la création de 4 cabinets médicaux supplémentaires, dont un avec salle d’eau
attenante et coin kitchenette, une salle d’attente, un sanitaire réservé au personnel.

L'annexion du balcon existant en facade Sud-Ouest permet a chaque cabinet de disposer des surfaces
convenables suivantes : 12.5m?, 12.6m?, 12.2m?2 et 22.4m2, mais favorise en premier lieu la desserte du niveau aux
personnes a mobilité réduite grace a un nouvel élévateur implanté sur cette méme facade. Au rdc I'entrée couverte est
également associée au niveau avec la création d'un sas fermé communiquant avec |'élévateur et recoit une petite alcbve
en prolongement du cabinet médical existant.

Hormis I'implantation de I'élévateur, I'emprise au sol du batiment n’est pas modifiée ; les distances aux limites restent
identiques a celles existantes.

Le volume général ne subit pas de transformation notoire excepté en facade Sud-Ouest, facade de I'élévateur. De
nouvelles ouvertures, identiques a celles existantes et de mémes coloris- sont créées majoritairement en facade
Nord-Ouest pour éclairer les cabinets médicaux créés.

La fermeture de la zone balcon est souhaitée en bardage bois a faux claire-voie. Afin de limiter I'impact de I'élévateur par
rapport au batiment, le méme bardage est utilisé en pourtour de celui-ci, cette fois-ci traité en bardage a claire-voie sur
ossature métallique.
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Le nouveau mur permet le support d’'une signalétique identifiant le batiment.
Un nouvel auvent en zinc protége des intempéries et souligne I'entrée.

Dans le cadre du présent permis, I'effectif de I'établissement est calculé ci-dessous ; la proposition de classement de
I'équipement est en 5¢me catégorie de type PU : établissement de soins sans locaux a sommeil.

1.1.2 Intervenants

1.1.2.1 Maitre d'Ouvrage

Commune de Bonnelles
22 rue de la libération
78830 BONNELLES

1.1.2.2 Architecte

Cabinet d’Architecture FIRON

Laurent LOUBET - Laétitia MAURY

47bis Boulevard Michelet

78250 Hardricourt

Tel : 01.34.74.45.30 — Fax : 01.30.99.47.53
Email : agence@architecture-firon.com

1.1.2.3 Bureau de Contrble

SOCOTEC

M. Laurent VAN HINTE

32 Rue Jean Rostand

ZA Le Vallier

28300 Mainvilliers

Tél: 0771377067

Email : laurent.vanhinte@socotec.com

1.1.2.4 Coordonnateur SPS

ASSMO

M. Jean-Pierre MARGOT

8 Rue de Gallardon

28700 Aunay Sous Auneau
Tél: 06 20 59 32 96

Email : jpassmo@yahoo.com

1.1.3 Profil environnemental

Le batiment sera soumis a la RT EX.

1.1.4 Sécurité incendie

L'établissement est classé en 5eéme catégorie type PU sans locaux de sommeil.
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1.1.5 Accessibilité

. Le projet doit répondre aux obligations de la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 relative a
I'acces des personnes handicapées au cadre bati.

. L'implantation, la mise en ceuvre, les dimensions des ouvrages, appareillages et accessoires devront
répondre aux exigences des regles de construction.

. Tout ouvrage non conforme sera repris afin d’en assurer la conformité aux exigences des regles de

construction.

. Les cotes définies aux plans devront étre scrupuleusement respectées et vérifiées avant exécution des
ouvrages.

. Il est rappelé que les ouvrages feront I'objet d’'un contréle et d'une attestation d’accessibilité du cadre bati, et

a ce titre devront étre scrupuleusement conformes aux régles de construction.
. Tout ouvrage non conforme sera refusé et repris pour mise en conformité.

1.2 GENERALITES

1.2.1 Connaissance des lieux

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur
I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance
concerne notamment les possibilités d'accés des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de
stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer
d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

1.2.2 Connaissance des travaux

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de
leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa
spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier. Tous les travaux
sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

1.2.3 Connaissance du projet

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des lieux et
des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous les lots, et tenir compte des
exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les regles de l'art, et la réglementation
applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

1.2.4 Type de marché

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel
d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations
des autres lots dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformité avec la réglementation en
vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte
dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son
offre.
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Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation ou quantitatif du devis descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans, dans les piéces
écrites ou s'il est induit implicitement par la réglementation en vigueur.

1.2.5 Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des
ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble
des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-apres.
L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et
architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a
'achevement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur
dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent
graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. lls
constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer :
parametres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont
des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui
vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.
L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces générales du marché et ses annexes et aux
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

1.2.6 Piéces a fournir par I'Entrepreneur

1/ Plans d'exécution

. Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,

. Les plans d'exécution,

. Les plans d'atelier et de chantier,

. Les notes de calculs,

. Les procédures de fabrication, de montage,

. Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

. Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

. Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

. La description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
Charges.

. Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir
été visés, préalablement a I'exécution. Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la
Maitrise d'ceuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces
documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps
d'approbation et des éventuels allers-retours.

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes
leurs pieces et leurs assemblages. lIs comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de
détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des piéces dessinées a
I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres corps d'état. Les plans d'exécution sont établis a
partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'ceuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de
calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés conformément aux regles de l'art, et
comprennent notamment les indications suivantes :
La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

. Toutes les dimensions des éléments ;

. Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

. La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.);
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. Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres lots ;

. Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des
autres lots.

Et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

2/ Consistance des travaux

La description des ouvrages ci-aprés a pour but de définir le principe général des travaux, objet du présent lot, en
précisant le niveau de qualité requis. Elle a pour objet de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer,
leur ampleur et leur emplacement.

Le présent cahier des clauses techniques particulieres n’est pas limitatif. En conséquence, I'entrepreneur aura intégré
dans son prix global, tous les travaux indispensables et nécessaires a une parfaite finition des ouvrages, conformément
aux réglementations en vigueur.

L'entreprise est réputée connaitre les ouvrages incombant aux divers corps d'état et avoir pris connaissance des CCTP
de chacun des lots pouvant avoir une incidence sur les prévisions et I'exécution des travaux du présent lot.

En outre, le titulaire du présent lot est réputé connaitre et accepter en ce qui le concerne, les dispositions particuliéres
décrites dans les prescriptions communes.

En cas d’'imprécision, soit des plans, soit des piéces écrites, les soumissionnaires devront prévoir, chacun dans leur
corps d’état, en analogie a ce qui est demandé, tous les ouvrages qui ne seraient pas spécialement décrits, pour aboutir
a des ouvrages complétement terminés et utilisables.

Le CCTP du présent lot ne peut étre dissocié de ceux des différents corps d'état qui contribuent a la réalisation de
'ensemble du projet.

L'entrepreneur se reportera donc a ces autres CCTP, ainsi qu'a I'ensemble des documents qui définissent les
prestations de chacun.

S'il le juge utile, I'entrepreneur demandera au maitre d’ceuvre les documents complémentaires et les renseignements
qui lui paraissent indispensables a I'établissement de son offre.

Dans le cas ou I'entreprise redistribuerait, a son initiative, une prestation entre plusieurs entreprises, elle assurera la
responsabilité du parfait acheévement de la totalité de la prestation.

1.2.7 Réglementation et normes a respecter

1.2.7.1 Réglementation Générale

1.2.7.1.1 Régles applicables

Les ouvrages seront exécutés suivant les regles de l'art et plus particulierement en conformité avec la réglementation
administrative et les documents techniques en vigueur. Par conséquent, tous les ouvrages tant en ce qui concerne les
qualités des matériaux ou fournitures, que leur provenance, leurs caractéristiques normalisées ou non, leur mise en
ceuvre, devront répondre en tout point au cahier des clauses, documents techniques unifiés (DTU) et aux fascicules du
cahier des prescriptions communes propres a chaque catégorie de travaux, aux normes frangaises et aux reglements en
vigueur.

En effet, I'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des "prescriptions communes tous corps d'état" au
méme titre que son propre descriptif.

Il devra prévoir toutes les fournitures et prestations conformément aux textes régissant sa profession et aux régles de
l'art.



Extension de la maison médicale Cabinet d'Architecture FIRON
2 Rue Saint Symphorien Laurent LOUBET - Laétitia MAURY
78830 BONNELLES

PRO DCE - Ind 0 - LOT 01 - MACONNERIE- BARDAGES -
SERRURERIE - COUVERTURE
Novembre 2019

1.2.7.1.2 Documents de référence

Les ouvrages a réaliser devront étre conformes a la réglementation administrative, aux documents techniques unifiés,
aux normes francaises NF, aux régles professionnelles et avis technique en vigueur a la date de signature du marché.
Les documents suivants seront particulierement respectés :
. Ensemble des normes francaises ou enregistrées AFNOR
. Le Cahier des Clauses Administratives Générales de Travaux (CCAG TRAVAUX)
. Les fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) approuvé par décret et
applicable aux marchés de travaux de batiments
. Les DTU, les regles de calcul DTU publiées par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)
ainsi que leurs annexes
. Les Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) rattachés au DTU et les mémentos pour la conception publiés par
le CSTB
. Les Cahiers des Charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels
. Les lois et textes relatifs a la protection des batiments recevant du public contre les risques d'incendie et de
panique
. Les articles R 123-1 a R 123-5 du code de la construction relatif a la protection contre les risques d'incendie
et de panique dans les immeubles recevant du public
. La réglementation applicable en matiére de gestion des déchets
. La réglementation liée a l'acoustique et le dossier d'étude
. La réglementation sur l'accessibilité
. Le Code de la construction et de I'habitation
. Le Code de I'Urbanisme
. Le Code du Travail et le décret du 14 Novembre 1988 concernant les conditions de travail
. La réglementation spécifique aux batiments
. Les documents techniques applicables a chaque corps d'état concernés par I'ouvrage
. D'une facon générale, les régles de recommandations professionnelles relatives aux ouvrages qui ne font
pas l'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment cités.

Il appartient a I'entrepreneur de se procurer les documents ci-dessus.
Tous les matériaux et travaux non traditionnels devront étre conformes a un avis technique.

1.2.7.1.3 Tolérances

Sauf spécifications contraires dans la prescription des ouvrages, les tolérances sont celles définies par les DTU et les
normes.

1.2.7.2 Normes et documents techniques

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables et en vigueur notamment concernant les :

. DTU

. Eurocodes

. Fascicules

. Normes AFNOR

. CCTG
. Documents base de calculs
. Etc...

Cette liste n'est pas exhaustive

1.2.7.3 Sécurité des personnes contre les chutes
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Le prix du marché du présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour assurer dans
tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture, conformément a la
réglementation en vigueur.

1.2.7.4 Réglementation acoustique

NRA - Nouvelle réglementation acoustique.

1.2.7.5 Classement et résistance au feu

Les ouvrages du présent lot concernés par le classement au feu et/ou la résistance au feu, devront répondre aux textes
en vigueur a ce sujet.

1.2.7.6 Ordre de préséance

Au sujet des DTU, normes et autres textes visés ci avant, il est bien ici précisé qu'en cas de discordance entre les
spécifications, prescriptions ci-aprés du présent CCTP et celles de documents ci avant, I'ordre de préséance sera celui
énoncé aux « Clauses communes a tous les lots ».

1.2.7.7 Réglementation concernant les matériaux et produits

Avis technigues
Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'« Avis Technique », il ne pourra étre mis en ceuvre

gue des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis Technique.
L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Agréments ou procés-verbaux

Les « agréments » ou « procés-verbaux d'essais » peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou procédés
dits de « Techniques non courantes » ne faisant pas I'objet d'un Avis Technique ni de procédure Atex.

Ces « agréments » ou « proces-verbaux d'essais » peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels que le CEBTP,

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet d'une « marque NF »,
d'un «label » ou d'une « certification AIMCC », I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniere apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

Certification
Les isolants doivent faire I'objet d'un CERTIFICAT DE QUALIFICATION ACERMI, concrétisé par une étiquette
informative réglementaire.

1.2.7.8 Sécurité incendie

Code de I'Urbanisme

Réglements ERP

Code de la Construction et de I’'Habitation, Art. R.123-1 a R.123-55

Arrété du 25 juin 1980 modifie, portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

Code du Travail
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Instruction Technique IT-246 définissant les principes et les obligations du désenfumage dans les établissements
recevant du public

Code du travail Livre Il - Dispositions applicable s aux lieux de travail
TITRE ler - Obligations du maitre d'ouvrag e pour la conception des lieux de travail
Chapitre VI - Risques d'incendies et d'exp  losions et évacuation
TITRE Il - Obligations du maitre d'ouvrage  pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VIl - Risques d'incendies et d'ex plosions et évacuation

Arrété du 5 ao(t 1992 relatif a la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Arrété du 4 novembre 1993 relatif a la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Décret N°88-1056 du 14 Novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques

Circulaire DRT N°95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail

Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux de travail aux personnes
handicapées en application de I'article R235-3-18 du code du travalil

PV de résistance et/ou de comportement au feu :
L’entrepreneur doit impérativement :
. Respecter les spécifications de mise en ceuvre conciliées dans les PV d'essai.
. Mettre en ceuvre les composants ou équipements du méme fabricant que ceux qui ont été utilisés pour
I'essai ou qui sont préconisés dans le PV d'essai.

Si I'entrepreneur ne respecte pas ces clauses, il est tenu de remplacer les ouvrages mis en ceuvre ou de faire procéder
a de nouveaux essais a ses frais exclusifs.

Listes non limitatives

1.2.7.9 Accessibilité

Code de la construction et de I’'Habitation — personnes handicapées :
Articles L.111-7 a L.111-8-4 et R.111-18 a R.111-19-11

Arrété du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées a rendre accessibles aux personnes handicapées les
établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur
modification, pris en application de l'article R.111-19-1 du Code de la construction et de I'habitation.

Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux de travail aux personnes
handicapés (nouvelles constructions ou aménagements) en application de I'art. R. 235-3-18 du code de travail.

Circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994 relative a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public.

Loi du 11 février 2005 applicable au ler janvier 2007
D 11-201 (aolt 1984) : Lavabos — Conditions de montage et d’installation pour 'insertion des personnes handicapées
NF EN 81-41 (Mai 2011) : Appareils élévateurs verticaux pour personnes a mobilité réduite

NF P 91-202 (janvier 1981) : Handicapés physiques — Cheminement piétonnier urbain — Conditions de conception et
d’aménagement de cheminements pour I'insertion des personnes handicapées.



Extension de la maison médicale Cabinet d'Architecture FIRON
2 Rue Saint Symphorien Laurent LOUBET - Laétitia MAURY
78830 BONNELLES

PRO DCE - Ind 0 - LOT 01 - MACONNERIE- BARDAGES -
SERRURERIE - COUVERTURE
Novembre 2019

Respect des normes et réglements particuliers suivants :
Norme NF P 82-751 du 17 Décembre 2010

Norme NF EN 1865-5 de Décembre 2014

Norme NF EN 15804 + Al d'Avril 2014

Norme NF P 01.011....... Escaliers droits en magonnerie
Norme NF P 01.012....... Garde-corps

Listes non limitatives

1.2.8 Coordination et limite des autres lots

L'entreprise aura a prévoir la totalité des travaux nécessaires au parfait achévement et fonctionnement de ses ouvrages
a l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres lots (voir CCTP autres lots).

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant
pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniere générale,
tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet
de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la
charge du titulaire du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes
les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production de ces
informations, les conséquences financiéres en découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de ses propres
travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres lots. Sans remarques de sa
part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient réalisés dans les régles
de l'art.

1.2.9 Controle - Essais et réception particuliersa  u lot

En cours de travaux, des éprouvettes pourront étre prélevées pour vérification de la conformité des produits livrés et
appliqués aux échantillons agréés a partir des Avis Techniques, Cahiers des Charges et Proces-verbaux d'essais.

L'entrepreneur donnera toutes instructions utiles au laboratoire ou a l'organisme chargé des essais pour que les
procés-verbaux soient adressés dans les meilleurs délais aux personnes ou organismes suivants :

. Au Maitre d'ceuvre

. Au Contréleur technique

. Et pour information au Maitre de I'ouvrage

Il constituera et tiendra a jour, dans les bureaux provisoires réservés au maitre d'ceuvre, un dossier de tous les résultats
d'essais effectués.

1.2.10 Nettoyage - Enlevement des gravois - Protect ions

L'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages pendant ses travaux et ceux des autres lots.
Toutes les piéces métalliques susceptibles d'étre corrodées devront recevoir une protection anticorrosion.

L'entrepreneur doit sur I'ensemble de I'emprise de ses travaux :
. Le nettoyage quotidien de la zone de son intervention,
. Le stockage en un lieu tel qu'il ne puisse apporter de géne ou de nuisances a I'environnement, tant dans son
aspect que dans sa conservation, des déchets et objets résultant de ses travaux.

Le chantier sera soumis a un tri sélectif des déchets.
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Chaque entreprise assurera le nettoyage quotidien de ses zones de travail et 'amenée des déchets aux lieux de
stockages prévus a cet effet, et le tri des déchets selon au minimum les natures des déchets suivants :

. Déchets inertes

. DIB (déchet industriel banal)

. DIS (déchet industriel spécial)

. Emballages propres (palettes, plastiques, cartons)

. Métaux

Le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté. Un nettoyage général hebdomadaire sera régulierement effectué
par le lot GO, la veille du jour du rendez-vous du Maitre d’ceuvre pour en permettre le contréle. Les gravois provenant
des nettoyages seront enlevés immédiatement aux décharges publiques, ainsi que tous les déchets.

Organisation de la collecte, tri, puis acheminement vers les filieres locales de traitement des déchets situés a proximité
du site

L’enlévement aux décharges publiques le plus rapidement possible des déchets et objets en question. Il sera demandé
a l'entreprise de tenir un registre, de conserver et fournir_tous les bons de mise en décharge.

Tous ces travaux sont conduits de maniéere a éviter toute détérioration des éléments a conserver ou préserver (sur
I'emprise du chantier ou a proximité).

L'entreprise devra la protection des bétons destinés a rester bruts, notamment en pied de fagade, de portique et de
poteau.

1.2.11 Observations particulieéres au lot

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de procéder a la réception des ouvrages existants, contradictoirement avec le
maitre d’ceuvre et le contréleur technique.

Dans le cas ou I'entrepreneur procéderait a la mise en ceuvre de ses ouvrages, sans que cette réception contradictoire
ait eu lieu, il sera considéré qu’il a de fait accepté, sans réserve, les ouvrages existants, et sera le seul responsable des
défauts que ceux-ci pourraient engendrer sur ses propres ouvrages.

1.2.12 Affichage

En complément des consignes de sécurité que I'entrepreneur est amené a afficher sur le chantier, il est tenu d’assurer,
pendant toute la durée des travaux, I'affichage de fagon apparente des avis d'interdiction de pénétrer sur la zone de
chantier.

1.2.13 Acceés au chantier et responsabilité

L'acces du chantier (personnels, matériels et approvisionnement) s'effectuera par les voiries desservant le site, et en
accord avec les Services Techniques Municipaux et de Voirie en fonction de I'aménagement futur du chantier, du
déroulement des travaux et du trafic routier environnant.

Il sera également fait en accord et sous les conditions prescrites par I'exploitant du site.

Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, les dispositions et les moyens nécessaires sont a la
charge du présent lot.

L'entreprise sera seule responsable vis-a-vis des services de police, des services de la voirie et des tiers riverains, de
tous les désordres, dégats et dommages causés par son personnel, ou son matériel ou par I'exécution pure et simple de
ses travaux.

Les frais de remise en état en découlant seront a la charge exclusive de I'entreprise.

1.2.14 Hyqgiéne et sécurité sur le chantier
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L'Entreprise doit se conformer aux régles de sécurité en vigueur, a la loi n°93-1418 du 31 Décembre 1993 et aux textes
en découlant, notamment le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

De par la loi du 31 décembre 1993 et ses décrets du 26 décembre 1994, afin d'assurer la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé, un coordonnateur a été nommé. Cette personne physique ou morale a pour
obligation d'élaborer un P.G.C. qui sera joint au dossier Marché.

L'Entreprise du présent lot sera tenue d'en respect  er les clauses et devra suivant le modeéle joint au P.G.C.
élaborer son PPSPS.

1/ Généralités
L'entreprise s'engage :
. A respecter les regles d'hygiene et de sécurité inhérentes a ses travaux et définies par la Iégislation en
vigueur,
. A fournir & son personnel les moyens matériels nécessaires a lI'application de ces régles.

Si le présent marché, en raison de son montant, est soumis a la réglementation relative a I'hygiene et a la sécurité sur les
chantiers édictée par les Articles L 235-2 et suivants du Code du Travail et les textes réglementaires d'applications
correspondants, il appartient a I'entreprise de prévoir :
. L'établissement des plans d'hygiéne et de sécurité,
. La constitution, s'il y a lieu, du college Interentreprises d'hygiéne et de sécurité de I'établissement du
reglement intérieur de cet organisme qui devra étre impérativement remis au maitre d'ouvrage,
. Les travaux exigés par I'Article L 235-2 du Code du Travail, travaux que l'entreprise s'engage a réaliser
intégralement avant toute autre intervention sur le chantier.

Avant toute intervention, I'entreprise proposera un plan d'installation de chantier pour accord du Maitre d’ceuvre et des
différents services techniques concernés.
Un coordonnateur de sécurité est missionné par le maitre d'ouvrage.

2/ Dispositifs de sécurité et de protection des personnes

Les garde-corps d'alleges, de trémies, de réservations ou de cages d'escaliers sont réalisés par I'entrepreneur du
présent lot au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Un treillis soudé doit étre laissé dans chaque trémie pour
constituer une protection contre les chutes de personnes. Les lots utilisateurs de ces trémies découpent le treillis en
fonction des besoins. Les aciers en attente verticaux ou horizontaux seront repliés ou crossés afin de ne pas constituer
un danger.

Toutes les entreprises sont responsables de ces dispositifs.

Les frais correspondants a la fourniture et & la mise en place et I'entretien de toutes les protections sont a la charge
exclusive de I'entreprise du présent lot. Chaque lot, pour ce qui le concerne, doit la remise en place des protections.

3/ Protection des avoisinants

L'entreprise devra constamment se préoccuper d'atténuer la géne apportée au voisinage.

Pendant les travaux, elle devra assurer la libre circulation des piétons en établissant, si nécessaire, des contre-trottoirs
ou des passages protégés. Elle devra également laisser le libre accés aux constructions voisines

Si des véhicules de chantier viennent a manceuvrer sur la voie publique, I'entreprise met en place les panneaux
réglementaires et affecte le personnel éventuellement nécessaire au contréle de la circulation.

La protection des ouvrages appartenant aux constructions voisines sera obligatoirement assurée pendant toute la durée
du chantier. Il en sera de méme pour les arbres, I'éclairage public et les tampons d'égouts situés a proximité de la
construction.

L'entreprise sera responsable des dégats occasionnés par ses véhicules ou appareils sur les voies publiques, trottoirs,
bordures.

Pendant I'exécution des travaux, I'entreprise devra :
. Se soumettre aux charges et prescriptions de police en vigueur,
. Installer a ses frais les panneaux et I'éclairage imposés par lesdites prescriptions,
. Respecter le plan d'installation de chantier,
. Se conformer a la notice d'hygiéne et de sécurité approuvée par les services compétents,
. Remettre les lieux en état apres tous dégats occasionnés par ses véhicules ou appareils sur la voie publique.
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Elle restera seule et entierement responsable des accidents et dommages de toutes natures.

Il est rappelé qu'elle ne doit déverser en aucun cas la laitance de béton et les déchets dans les canalisations neuves ou
existantes.

En cas de non-respect de cette clause, elle aura a sa charge le curage ou le remplacement éventuel des canalisations

4/ Nuisances

Les travaux se feront pendant les heures et jours prévus aux Reglements Départementaux et Préfectoraux en vigueur
pris en faveur de la protection contre le bruit.

Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux reglements en vigueur.

1.2.15 Tests de perméabilité a l'air

Il est porté a la connaissance des entreprises que des contrdles de la perméabilité a I'air seront effectués en cours de
chantier par des contrdleurs indépendants. Les frais seront a la charge du Maitre d'Ouvrage. Tests d'infiltrométrie en
créant une dépression a I'intérieur du local (montage équipé d'un ventilateur et de capteurs de pression). Enregistrement
du débit du ventilateur sous différentes pressions. Recherche de fuites a I'aide de générateur de fumée au niveau de
I'enveloppe du béatiment.

1.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.3.1 Généralités

1.3.1.1 Prise de possession du chantier

Préalablement a toute intervention, I'entreprise du présent lot aura a sa charge tous les frais incombant au référé
préventif, frais d’huissier et frais de géometre. Les réunions et les frais découlant seront intégrés a I'offre de I'entreprise.

L'entreprise prendra contact avec les services techniques de la commune de Gaillon Sur Montcient.

1.3.1.2 Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants, sans que cette énumération soit limitative :
. L'état des existants et leurs principes constructifs
. La nature des matériaux constituant les existants
. La nature et la constitution des structures porteuses
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. La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité
. La prise en compte des retombées de poutre

En général, sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur codt.

En ce qui concerne les constructions mitoyennes, et notamment cété Nord et cdté Ouest, concernées par les travaux du

présent lot, les entrepreneurs sont également contractuellement réputés :
. Avoir visité les lieux

. Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions

concernées

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'’ils jugeront utiles sur

le batiment et ses extérieurs, objet du présent marché.

1.3.1.3 Protection et sauvegarde des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses
travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place.
Les travaux seront a réaliser en immeuble non occupé.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour
éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d’écrans en bache, film vinyle, etc... et par emploi

d’aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

1.3.1.4 Nettoyages

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires dans
tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les
approvisionnements et I'enlevement des gravaois.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans
lequel il les a trouvés, au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise, sauf les frais des nettoyages en fin de travaux qui seront
a la charge des entreprises étant intervenues a l'intérieur du batiment, au prorata du montant de leurs marchés
respectifs.
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En cas de non respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le
maitre d’ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur
simple constat de non respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur et aux frais de ce dernier.

1.3.1.5 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose,
tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc...

Dans le cas ou les tuyauteries, conduits et autres installations techniques disposées sur le mur, cloison ou autre, a
démolir, ces installations seront a démolir avec I'ouvrage.

Lors de démolitions de murs et cloisons, les jonctions avec les murs et plafonds conservés devront étre proprement
recoupées a un nu en retrait permettant de réaliser un raccord d’enduit ou des doublages le cas échéant.

Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de I'entrepreneur, qui devra les définir en fonction de la
nature de I'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulieres
rencontrées.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrés nécessaires, ainsi
que l'utilisation de tous matériels, tels marteaux piqueurs, scies a disques, etc...

Il est a noter qu’une grande partie des démolitions intérieures (cloisons, faux plafonds, etc...) a déja été réalisée par le
maitre d’ouvrage.

L'entreprise du présent lot devra effectuer un état des lieux et un relevé des travaux pouvant rester a réaliser en ce qui

concerne cette partie de travaux déja exécutée.
En tout état de cause, reste a la charge, tous les travaux de démolition liés aux structures.

1.3.1.6 Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démoalitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au descriptif ci-apres.

lls seront a déposer avec soins, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du chantier, aux emplacements qui
lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son
choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels gu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou
non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement du chantier.

1.3.1.7 Sortie et enlévement des matériaux de démol ition et gravois
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Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors de la
construction de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démaolis.

lls comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enlevement hors du chantier, comprenant :
chargement par tous moyens et enlevement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dépdt au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de
I'entrepreneur.

1.3.1.8 Echafaudages et protections

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution des travaux.

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que I'entrepreneur
jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le maitre d’ceuvre ou le SPS.

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, étre les suivantes :
. Garde corps et garde gravois
. Platelages de protection
. Ecrans ou autres dispositifs anti-poussiére
. Baches de protection contre la pluie
. Protection de revétements de sols et d’escaliers

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du
marché.

1.3.1.9 Etaiements - Etresillonnements

L'entrepreneur aura a prévoir et a mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc.. et éventuellement des
butonnages nécessaires a la réalisation des travaux.

Il incombera a I'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiére, de déterminer le principe ainsi que la nature, les
dimensions et les emplacements des dispositifs & mettre en ceuvre pour obtenir des résultats garantis.

Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre en compte les
surcharges et contraintes rencontrées.

Avant mise en place, I'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d’étaiements sont aptes a
supporter les surcharges apportées.

Dans le cas contraire, il aura a prendre toutes dispositions quelles qu’elle soient, pour remédier a cet état de chose.

Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura a sa charge :
. L'amenée, le montage (ou descente) et la mise en place
. La location pendant la durée nécessaire
. La dépose, la descente (ou montage) et le repliement, ainsi que la fourniture de tous accessoires
nécessaires tels que boulons, tiges filetées, étriers, cordages, cables, etc...

Tous les frais des étaiements, étrésillonnements et autres font implicitement partie du prix du marché.

1.3.1.10 Travaux de reprise en sous oeuvre de fonda tion et murs en limite des existants et des voies

Il appartiendra a I'entrepreneur d'étudier les solutions techniques d’exécution possibles dans le cas considéré
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Il proposera a l'approbation du maitre d'ceuvre et au bureau de contrble, la solution qu’il aura retenue, dont
I'entrepreneur gardera toute la responsabilité.

1.3.1.11 Dossier d'exécution

1/ Contenu du dossier d'exécution
L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

. Liste des piéces de I'ensemble du dossier et prévisionnel de diffusion

. Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,

. Les plans d'exécution,

. Les plans d'atelier et de chantier,

. Les notes de calculs,

. Les procédures de fabrication, de montage,

. Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

. Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

. Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

. La description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des

Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés,
préalablement a I'exécution. Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour
approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est
compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

2/ Plans d'exécution
Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes
leurs pieces et leurs assemblages. lIs comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de
détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chague assemblage, la totalité des piéces dessinées a
I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis a partir du
dossier et des indications fournis par la Maitrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et
les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés conformément aux reégles de I'art, et comprennent
notamment les indications suivantes :

. La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

. Toutes les dimensions des éléments ;

. La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.);

. Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres lots ;

. Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des

autres lots.

3/ VISAS du dossier d'exécution

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la maitrise d'ceuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant
un calendrier approuvé au préalable par la maitrise d'ceuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient
cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants. Aucun travaux ne sera admis sans plan
visé par la maitrise d'ceuvre et le bureau de contrdle.

4/ Notes de calcul

L'Entrepreneur établit une note de calcul compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages, sur
la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue la
justification de I'ensemble de l'ouvrage, notamment le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

La justification de certaines pieces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le
dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions
représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des pieces doit respecter les normes et
spécifications décrites dans le présent document.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a sa charge,
les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'Oeuvre (objection d'ordre
technique ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale.
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1.3.2 Installations de chantier

1.3.2.1 Cantonnements

L'entreprise assurera la fourniture et I'entretien des installations de cantonnements pour I'ensemble de salariés en
tenant compte de I'effectif prévisionnel de pointe.

Les emplacements réservés a ces installations devront apparaitre sur le plan d'installation de chantier établi par
I'entreprise pendant la période de préparation.

Les cantonnements comporteront des lieux de restauration, des vestiaires, des sanitaires avec douches.

Ces cantonnements seront reliés au domaine public par des voies de circulation destinées aux piétons qui pourront
accéder et quitter ces installations sans salir leur tenue de ville. Les cantonnements seront disposés de telle sorte que
leur acces ne nécessite pas de pénétrer dans des zones de travaux ou de stockages.

Un passage couvert devra étre réalisé entre les sanitaires et les vestiaires.

Tous les frais afférents aux cantonnements généraux seront pris en charge par I'entreprise du lot GO.

Chaque cantonnement disposera d’extincteur adapté aux risques.

La vérification de l'installation électrique sera exécutée par un organisme agréeé.

1.3.2.1.1 Sanitaires

Les sanitaires seront installés et raccordés pour le début des travaux, aprés examen avec les services de 'immeuble et
accord du maitre d’ouvrage.

Le nombre de postes d'eau sera défini sur la base d'un lavabo pour 10 personnes.
L'eau sera potable et a température réglable un robinet pour 5 personnes.

Il sera prévu des W-C a la Turque et des urinoirs avec chasse d'eau, sur la base d'un W-C et d'un urinoir pour 20
personnes. Un W-C, au moins, devra comporter un poste d'eau.

Un passage de 0,80 m au minimum sera aménagé autour de chaque appareil. Les canalisations des cantonnements
devront étre installées "hors gel".

Les douches (1 pour 8 personnes) seront prévues.
Ces locaux devront étre correctement éclairés, aérés, désinfectés et chauffés. De méme, le nettoyage et la désinfection

de ceux-ci devront étre effectués au moins une fois par jour par I'entreprise. Les parois de ces installations devront étre
lessivables.
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1.3.2.1.2 Réfectoire - Salle de réunion

Il sera commun a I'ensemble des entreprises.

La surface totale a prévoir sera calculée en prenant comme base 1,50 m2 minimum par personne.

Ces locaux devront étre correctement chauffés, éclairés, aérés, cloisonnés en surface de 75 m2 maximum et disposer de
tables, de chaises, de chauffe-gamelles électriques, de réfrigérateurs et d’éviers munis de robinets d'eau potable, fraiche
et chaude.

Le sol de ces locaux devra étre lessivable.

Tous ces équipements (tables, chaises, etc.) et installations seront fournis et mis en place par I'entreprise. lls seront
nettoyés quotidiennement par I'entreprise générale titulaire du présent marché.

1.3.2.1.3 Vestiaires
La surface totale a prévoir sera calculée en prenant comme base de 1,25 m2 minimum par personne.
lIs devront posséder des bancs et des armoires vestiaires. lls seront convenablement chauffés, ventilés et éclairés.

lls seront nettoyés quotidiennement par I'entreprise.

1.3.2.1.4 Circulations intérieures

L'installation compléte des cantonnements sera réalisée de sorte que tous les locaux soient accessibles depuis une
circulation couverte et chauffée concue comme un dégagement.

1.3.2.2 Cl6ture de chantier

Réalisée en bardages métalliques conformes (qualité, couleurs, hauteurs, etc...) aux exigences du maitre d’ouvrage.
L'ensemble sera auto stable et soumis aux contrbles du coordonnateur sécurité, des remarques duquel I'entreprise
devra tenir compte.

La cl6ture devra présenter une hauteur minimale de 2,00 m et sera opaque.
Une attention particuliére sera apportée sur la cléture en séparation avec la cour de I'école.

Cette prestation comprend également I'entretien de la cléture durant toute la durée du chantier, le balisage, I'éclairage,
les passerelles de protection des piétons, la signalisation, les mesures de régulation et de canalisation du trafic piéton
suivant les autorisations des services de la ville.

1.3.2.3 Panneaux d'information

L'entreprise aura a sa charge la réalisation et le maintien en état des panneaux de chantier comprenant les coordonnées
de tous les intervenants, logo et programme du maitre d’ouvrage, suivant maquettes du maitre d’ceuvre, validées par le
maitre d’ouvrage.

Ce panneau sera réalisé en contre-plaqué sur une ossature bois et devra étre visible depuis I'espace public. Il sera
déposé en fin de chantier.

Les inscriptions et graphismes seront définis par I'architecte et le maitre d’ouvrage. L’entreprise présentera a
I'approbation avant fabrication un prototype miniature ou un dessin
Dimensions minimales définitives du panneau : 3.00 x 2.00 m
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1.3.2.4 Branchements - Eclairage de chantier

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la réalisation des branchements provisoires sur les réseaux d’eau et
d’électricité avec pose de compteurs d'eau et d’électricité ainsi que le raccordement aux égouts.

Ces branchements concernent :

. Les besoins propres a la réalisation des travaux,

. La fourniture et pose de coffrets électriques provisoires de chantier a chaque niveau en fonction des
demandes des entreprises et des puissances électriques nécessaires pour le chantier.

. La création de points d’eau, a chaque niveau et de points d'évacuations des eaux usées pour les besoins du
chantier.

. La desserte des locaux pour le personnel et bureau de chantier,

. L'éclairage pour le repérage de nuit du chantier (mise en sécurité).

. Mise en place de bennes renouvelées régulierement pendant toute la durée du chantier pour I'évacuation
des déchets, pendant toute la durée des travaux jusqu’a la réception.

1.3.2.5 Etat des lieux préventif

Etat des lieux préventif sous la conduite d'un huissier de justice, a charge de I'Entreprise, comprenant toutes visites
nécessaires et rapports détaillés.

Concernant les voiries publiques annexées et/ou utilisées par les Entreprises pendant toute la durée du chantier, ainsi
qu'un état des lieux des constructions existantes.

1.3.2.6 Moyens de levage

L'entreprise devra tout moyen de levage pour ses ouvrages ainsi que les autorisations administratives si besoin.

1.3.2.7 Echafaudages et protections

L’entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution des travaux.
Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que I'entrepreneur
jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le maitre d'ceuvre ou le SPS.
Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, étre les suivantes :
. Garde corps et garde gravois
. Platelages de protection
. Ecrans ou autres dispositifs anti-poussiere
. Béaches de protection contre la pluie
. Protection de revétements de sols

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du
marché.

1.3.2.8 Ouvrages provisoires

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir tous les ouvrages provisoires pour assurer pendant toute la durée du
chantier :

. La circulation en général

. La sécurité et la continuité des accés

. Le transport, I'évacuation et la mise en ceuvre des matériaux et matériels

. Les moyens de manutention et de levage

. Les étaiements, butonnages et souténement nécessaires durant les travaux de terrassements et de

fondations
. L'épuisement des eaux d'infiltration ou de ruissellement dans les fouilles
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. La protection des voiries et des réseaux enterrés

De plus, I'entreprise doit le maintien en bon état de ses installations pendant toute la durée du chantier, ainsi que leur
déplacement éventuel et nettoyage, sur demande du maitre d'ceuvre. Aprés achévement des travaux, toutes les
installations seront évacuées.

Il devra également I'entretien et le maintien en bon état des plate formes de travail en empierrement ainsi que la bonne
tenue et nettoyage de l'acces chantier.

1.3.2.9 Repliement des installations de chantier

L’entreprise aura a sa charge le repliement des installations de chantier ainsi que la remise en état des lieux ayant été
occupés.

Le repliement se fera sur ordre du maitre d'ceuvre et du coordonnateur S.P.S.

Dans ce poste, le titulaire du présent lot devra inclure :
. Une protection minimum des revétements extérieurs a l'intérieur des cldtures de chantier
. Une remise en état des enrobés trottoirs et de toute I'emprise a l'intérieur des clbtures de chantier
. Une remise en état des extérieurs et des intérieurs : tous les gravois seront évacués, et toute surface sur les
lieux situés dans I'emprise des travaux sera soigneusement nettoyée et remise dans un état identique a celui
avant travaux ou suivant I'état voulu par le projet.

1.3.3 Etude de structure

Etude de structure pour dimensionnements des ouvrages en béton armé, notamment (liste non exhaustive), longrines,
dallages, poteaux, poutres, voiles, etc... y compris synthése avec les autres corps d'état.

1.3.4 Démolitions / Déposes

Les ouvrages a démolir ou a déposer sont les suivants, liste non exhaustive, a savoir :

-Démolition de partitions intérieures : cloisons, gaines etc...

-Démolition partielle rampe/plateforme extérieure

-Démolition de murs séparatifs : cloisons, gaines etc...

-Démolition des doublages de facade

-Démolition des faux plafonds et ossatures

-Démolition et reprise de murs porteurs : voir travaux de confortation/réparation
-Démolition de reprise de murs de facades : voir travaux de conformation/réparation
-Démolition des chapes pour remplacement revétement des sols.

-Démolition et dépose plateforme bois escalier

-Percements pour passage de tous les réseaux EU, EV et EP provisoires
-Dépose des sols existants et chape/colle

-Dépose zinguerie et tout systeme de récupération des EP

-Dépose des menuiseries extérieures a remplacer

-Dépose des agencements intérieurs (cuisines, placards etc...)

-Dépose des menuiseries intérieures : portes bois, étageres murales, placards
-Dépose des appareils sanitaires existants
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-Dépose des serrureries et tous ouvrages en métal

-Consignation des réseaux en raccord avec les lots des lots techniques.
-Dépose des réseaux inutilisés ou pour remise a neuf.

-Dépose gardes corps extérieurs (RO et R+1)

Cette liste n'est pas limitative, il appartiendra a I'entreprise d'entreprendre tous les travaux de démolitions extérieures
nécessaires a la totale exécution des ouvrages.

L'ensemble des ouvrages déposés/démolis seront évacués en décharge.

L'entreprise livrera un batiment curé prét a recevoir tous les ouvrages neufs.

1.3.5 Confortation, réparation et transformation

1.3.5.1 Ouverture dans mur maconné/facade

Démolition de mur porteur en magonnerie pour création d'une baie libre, y compris étaiement préalable, refouillement
aux deux faces pour linteaux, linteaux béton armé ou poutres IPN jumelées portant a minima 0.25 de part et d’autre de
I'ouverture suivant étude du BET structure de I'entreprise, démolition pour ouverture, reprise des tableaux pour mise a
dimension et linteaux enduit toutes faces au nu des magonneries contigués conservées.

Exécution de seuil prét a recevoir les revétements de sol

Fourniture et pose de Profils IPE (profil européen), aux congés arrondis, ailes a épaisseur constante. Pour renfort ou
création de structure.

Fourniture et pose de poteaux métalliques ou béton. Compris reprises de charges.

La création du linteau de I'ouverture se fera en deux phases, avec mise en place de deux IPE métalliques I'un aprés
l'autre de chaque c6té du mur, apres démolition.

Application d'une peinture traitante antirouille sur tout support ferreux. Compris préparation, dégraissage.

Localisation :

. R+1 : Mur de facade sud. Futur cabinet 05
. R+1 : mur de refend proche sanitaires futur
. R+1 : mur de refend future salle d'attente

. Selon plans existant/projeté

1.3.5.2 Percement pour baies

Passages pour portes ou fenétres comprenant les étaiements nécessaires, compris la pose de linteau en poutrelle acier.
Démolition et évacuation des gravois. Reprise des seuils ou appuis. Finition des tableaux et voussures en béton, armé si
besoin en était.

Création d'ouvertures pour portes ou baies comprenant les étaiements nécessaires, la création de poitrails est repris
ci-avant. Démolition et évacuation des gravois. Reprise des seuils ou appuis. Finition des tableaux et voussures en
béton, armé si besoin en était.

Taille de tableaux pour agrandissement de portes ou baies comprenant les étaiements nécessaires. Démolition et
évacuation des gravois. Reprise des seuils ou appuis. Finition des tableaux en béton, armé si besoin en était.
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Localisation :

. RO : cabinet paramédical 01
. R+1 : cabinets 04 et 05
. Selon plans existant/projeté

1.3.5.3 Démolition d'allege

Démolition d'allége macgonnée pour création porte fenétre.
Compris reprise des tableaux et seuil.

Localisation :

. RO : cabinet paramédical 01
. Selon plans existant/projeté

1.3.5.4 Bouchement d'ouverture

L’'ancienne porte d’acces aux sanitaires sera supprimée et bouchée sur la fagcade.
Fourniture et pose de parpaings dans toute I'’épaisseur du mur avec reprises en accroche dans magonnerie existante par
tiges métalliques scellées sur les tableaux.

Joints compris toutes sujétions d’incorporation des fourreaux et canalisations, ainsi que tous les poteaux, poutres et
linteaux incorporés et raidisseurs nécessaires.

Ces murs seront traités en joints en creux soignés, c6té intérieur du local

Certains ouvrages peuvent au choix de I'entreprise, étre réalisés en voiles béton.

Localisation :

. Refend intérieur R+1
. Liste non exhaustive
. Selon plans existant/projeté

1.3.5.5 Création gaines

Percements et/ou carrotage pour création gaines verticales ou passages de tuyaux pour besoin techniques.
La prestation comprend le rebouchage et le calfeutrement.

Localisation :

. Selon besoins techniques
. Selon plans

1.3.5.6 Seuils et banquette

Mise en ceuvre de seuils pour portes, portes-fenétres, ensemble vitrés. lls seront traités en béton moulé bouchardé avec
une légére pente vers I'extérieur, arétes arrondies et tirées, dosage 450 kg/M3 compris incorporation d'hydrofuge.
lls seront conformes a la réglementation P.M.R. lls devront étre inférieurs a 20 mm.

lls seront traités en béton moulé bouchardé avec une légere pente vers I'extérieur, arétes arrondies et tirées.
Localisation : totalité des ensembles vitrés selon plans.
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Compris toutes sujétions de mise en forme pour piéce d'appui des menuiseries.
Mise en ceuvre de banquettes de 0.45 m de hauteur (ou selon détails et facades), au droit des parties fixes des
ensembles vitrés (EVE-01 et EVE-02).

Fourniture et pose de chapeaux de murs en pierres reconstituées de marque ORSOL type EPUR couleur pierre ou
techniqguement équivalent.
Comprenant goutte d'eau

Les éléments seront posés sur le support en magonnerie en double encollage apres vérification et réception du support.
lIs seront espacés de 5mm pour rejointoiement 24h aprés la pose ou selon recommandation du fabricant. Le mortier sera
compatible avec les prescriptions du fabricant.

Localisation :

. Fenétres, portes fenétres, ensembles vitrés crées
. Selon plans

1.3.5.7 Renforts provisoires - Etaiements

Renforts provisoires par portique en acier y compris calage, chandelles et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ossature métallique en fers non assemblés, profilés I, U ou H coupés de longueur, posés sur arases, compris les
réglages, mise a niveau, équerres et boulons. Impression antirouille sur I'ensemble.

Renforts provisoires en charpente de bois dur, compris calage, chandelles et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Etaiement d'ouvrages a reprendre ou plus consolidés. Files d'étais suivant les charges. Doublage en cas de grande
hauteur.

Localisation :

. Sur toutes parties jugées en trés mauvais état du batiment, suivant plans et visite sur place avant remise de
I'offre.
. Pour toute opération de confortation/ maintien

1.3.5.8 Mise a dimension de portes

Mise a dimension et déplacement de portes par refoulement des magonneries et scellement des baties aux dimensions
et positions selon plans.
Compris toute reprise de linteau et tableaux.

Localisation :

. Porte facade arriere (zone escalier)
. Portes d'accées escalier
. Selon plans

1.3.5.9 Chapes

Réalisation d'une chape au mortier de ciment dosé a 350 kg/m3, suivant prescriptions du DTU y compris forme de pente
vers les siphons de sols ou caniveaux.

Epaisseur 5cm pour les revétements de sols en PVC et 3cm pour les revétements de sol en carrelage. Ou selon
demande fabricant
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Localisation :
. Sur I'ensemble des planchers et dallages

1.3.5.10 Murs en maconnerie

Exécution de murs en agglomérés pleins d'épaisseurs 10 ou 20cm selon besoins.

Joints compris toutes sujétions d’incorporation des fourreaux et canalisations, ainsi que tous les poteaux, poutres et
linteaux incorporés et raidisseurs nécessaires.

Finition des murs non doublés : parement propre a recevoir directement et suivant la destination des locaux une peinture
ou faience

Concernant le mur de support pour intégration des coffrets, il aura une longueur selon plans, sera positionné en limite de
propriété.

Les murs des caves auront une réservation en partie haute afin de faciliter la ventilation des locaux

Certains ouvrages peuvent au choix de I'entreprise, étre réalisés en voiles béton.

Localisation :

. Murs des facades RO et R+1
. Selon plans

1.3.5.11 Dallage béton armé

Exécution d'un dallage RDC en béton armé, surcharge suivant normes, 500 kg/m2.
Compris réservation pour élévateur PMR.

Epaisseur, armatures et calepinage suivant plans BA approuvés par le bureau de controle.

Pose d’'un isolant sous dallage décrit ci-avant :
. Coffrages de rives en planelle parpaings
. Toutes les sujétions de joints seront prévues
. Joints de construction transversaux
. Joints de retrait longitudinaux
. Joints de désolidarisation avec tous les bourrages en matériaux simples
. Réservations des siphons de sols

Le plancher comportera les réservations nécessaires aux passages des alimentations et des évacuations si besoin.
Les réseaux sous dallage sont dus par le présent lot.
Epaisseur suivant plan béton.

Surface dressée a la regle. Toutes sujétions de fabrication, de mise en oeuvre et de renforts et d'adjuvants éventuels.
Finition balayée soignée pour la partie en extérieur

Localisation :
. Plateforme entrée batiment et élévateur PMR
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1.3.6 Bardage bois

1.3.6.1 Ossature

Il sera prévu I'ensemble des ossatures pour les supports des panneaux, les chevétres de toutes natures, les supports de
gouttieres, les ossatures pour encadrement de portes, chassis etc...

1.3.6.2 Composition

Fourniture et pose d'un bardage de fagade simple peau en bois en claire voie sur support mur magonné existant et isolé
de l'intérieur (corps d’état Cloisons doublages) composée comme suit:

. Pare pluie noir

. Contre latte et plot de fixation / Compris écarteurs 50cm max ou ossature secondaire

. Profils bois horizontaux a claire-voie de dimension 40x40 avec espacement de 24mm vu (entre axe 64mm),

de type Silvadec, finition au choix de la maitrise d'ceuvre, épaisseur panneau 80mm.
. Angles en coupe d'onglet
. Inclus kit de finition selon fournisseur.

Le pied de bardage extérieur sera arrété a 15cm du sol fini.
Profil bas en téle acier laqué avec plis casse-goutte en recouvrement de soubassement de facades et fermeture du vide

entre support et parement par grillage anti-rongeurs et anti-insectes, mais permettant la ventilation de la lame d’air de 20
mm.

1.3.6.3 Accessoires

Sont dus tous les profils d'habillage et d'encadrement des ouvertures, tous les accessoires tels que faitieres, rives de
pignon, larmiers et bavettes en pied de bardage, raccords d'angles intérieurs et extérieurs, habillage d'angle en fagade,
équerre de raccord en sous face, collerette de passage de tuyauterie, profil d'arrét etc...

1.3.7 Couverture - Bardage

1.3.7.2 Auvent métallique

Fourniture et pose d'un auvent, structure en aluminium thermo-laqué et couverture en plagues d'aluminium formant
chéneau et parois verticale, composé comme suit :

. Ossature tubulaire métallique de support ancré a la dalle béton en console et contre le mur en partie
verticale. La largeur selon plans

. Traverses horizontales supérieures de support orientées dans les deux sens et formant un carroyage carré
ou rectangulaire selon calepin.

. Habillage vertical (3 faces) sous face et rives en plaque d'aluminium thermo-laqué, épaisseur a déterminer
en fonction des valeurs de charges neige/vent et des dimensions des plaques.

. Facon de chéneau intérieur pour récupération des EP et raccordement au réseau dans la surépaisseur de la
facade le long de la file 2.

. Tirants ancrés sur facade si nécessaire.

. Couvertines en aluminium laqué

Dimensions : selon plans et détails
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L'ensemble sera étanche et non transitable.
Pente générale 1 a 2% maxi.

Surcharge de neige et vent a prendre en compte.
Localisation :

. Auvent entrée
. Selon plans

1.3.8 Ouvrages divers

1.3.8.1 Mise a la terre

Sur la périphérie du batiment, assistance a la mise en place d'une tresse de cuivre continue d’un diameétre approprié.
Au droit de chaque prise, une boucle doit étre sortie du béton pour permettre les raccordements électriques divers.
Tranchées et autres traversées sont dues au présent lot.

La fourniture et la mise en place de cette tresse sont dues par I'électricien.

1.3.8.2 Appuis de baies

Les appuis de baies sont a prévoir par le présent lot, au droit des baies dans les voiles des facades, en béton préfabriqué
avec relevé périmétrique.

Ces appuis doivent étre préts a recevoir le solin de raccord de la menuiserie prévu au poste menuiseries extérieures et
seront réalisés sans débord intérieur.

1.3.8.3 Feuillures - Rejingots

Pour la pose des menuiseries extérieures, réalisation des feuillures, pied de facades, et rejingots pour pose des
menuiseries en fonction des plans d’exécution du lot concerné.

1.3.8.4 Massifs en pied de poteaux bois

Réalisation de massifs en béton armé pour ancrages divers

Ces fondations seront coulées sous une forme en béton de propreté de 10 cm d'épaisseur, mise en place sur le sol
aussitdt aprés I'ouverture des fouilles pour éviter la décompression du terrain. Béton du type Il coulé sur un béton de
propreté dimensionné et armé suivant les plans.

1.3.8.5 Réservations - Trous - Scellements - Raccor ds - Calfeutrements

Les percements, trous et réservations dans la maconnerie et le béton armé seront exécutés par l'entrepreneur du lot
Gros-CEuvre, ainsi que la pose de taquets et de cadres métalliques.

Les scellements en position définitive seront faits par chaque entreprise, les mortiers étant laissés en creux, les
raccordements et les calfeutrements seront fait par le lot Gros-CEuvre.
Les joints d'étanchéité, si nécessaire, seront fait par chaque entreprise.

Les réservations et les calfeutrements des menuiseries extérieures sont dus par le lot Gros Euvre. Les scellements
seront faits par le lot "Menuiseries extérieures" etc.
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Les trémies réservées a la demande des corps d'état ou réalisées par ceux-ci seront, a tous les niveaux, rebouchées par
le présent lot, aprés passage des canalisations.

1.3.8.6 Socles en béton armé

1.3.8.6.1 Socles en béton sous appareils sanitaires , gaines, moteurs de ventilation, etc...

La prestation comprend I'exécution de massifs et socles en béton Iéger armé pour supporter les appareils sanitaires,
CTA et moteurs de VMC ainsi que les équipements techniques, I'épaisseur sera déterminée par le lot intéressé. Renforts
des dalles si nécessaire et mise en place de plots anti-vibratiles suivant les données fournies par les lots intéressés.
Exécution de relevés d'étanchéité si nécessaire. Tous les socles et massifs doivent étre arasés et bien finis. La
prestation comprend la désolidarisation des socles d’'avec le support.

1.3.8.6.2 Socles en pied de gaines techniques

Réalisation de socles en pied de gaines techniques, en béton armé, épaisseur 10 cm minimum, hauteur 10 cm.
Remplissage du fond de la gaine (hauteur 10 cm) en béton.

1.3.8.7 Scellement de portes

Pose et scellement des huisseries a bancher fournies par le lot Menuiseries intérieures, menuiseries extérieures et
serrurerie.

1.3.8.8 Ventilations naturelles

Réalisation de trémies de ventilation naturelle pour les locaux techniques et rangements dans les murs de facade.

Il sera réalisé une Ventilation Basse (VB) et une Ventilation Haute (VH) pour chaque local ou selon besoins des CET.
Les sections seront a définir avec le Contréleur Technique. Les grilles seront fournies par le lot Ventilation et posées par
le présent lot.

1.3.8.9 Ragréage des bétons

Les réservations nécessaires a |'exécution des ouvrages et qui ne peuvent subsister a I'état définitif doivent étre traitées
de fagon gu'elles assurent les qualités requises pour l'ouvrage fini.

Si les ouvrages présentent certains défauts localisés (armatures accidentellement mal enrobées, épaufrures, nids de
cailloux, etc.), il convient, avant d'exécuter le ragréage qui s'impose, de s'assurer que ce défaut n'est pas de nature a
mettre en cause la conservation des qualités de ces ouvrages, auquel cas tous travaux de réfection nécessaires
devraient étre entrepris avant ceux de ragréage.

Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlevement des balévres, traitement des nids de
cailloux, etc.) peuvent étre nécessaires pour respecter les tolérances dimensionnelles de I'ouvrage fini.

1.3.8.10 Garde corps métallique

Fourniture et pose de gardes corps métalliques selon description suivante et plans de détails, composés comme suit :
. Hauteur 1m
. Fintion thermolaque avec garantie décennale
. Teinte RAL a définir
. Lisse haute en tuber acier tubulaire diam 4cm
. Sous lisses horizontales tubulaires diam 2.50cm

. Remplissage panneau bas en téle métal microperforée hauteur 50cm max
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. Montants fer plats 40x10mm

. Fixation sur support béton ou macgonnerie par platine et cheville a vis BTR inox
. Protection antirouille

. Modeles pour extérieur et intérieur

La main courante dépassera d'une largeur de giron en téte et en pied d'escalier et sera placée sur deux cotés de
I'escalier, sauf si présence d'un garde corps.

Les ouvrages seront livrés d'usine. Le présent corps d'état assurera la protection pendant la durée du chantier. Tous les
éléments endommagés devront étre repris avant la livraison.

La main courante sera d'un seul tenant sans renfort vertical. Teinte au choix du maitre d'ceuvre.

La prestation comprend le garde corps horizontal en continuité des mains courantes (lots menuiseries intérieures)

1.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre
rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

. Le dossier d'exécution mis a jour ;

. Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

. Les fiches de contr6les et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.
Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.

1.4.1 Contenu du D.O.E

RAPPEL DOE
Dans le but d’établir le DOE, I'entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre les dossiers complets, conformément aux

stipulations du CCAP et du CCAG.

Le présent dossier devra comporter :

. Les plans et détails d’exécution de tous les ouvrages définitivement exécutés

. Les détails d’exécution de tous les ouvrages définitivement exécutés

. Les notes de calculs justificatives demandées par le maitre d’ceuvre ou le contrdleur technique pendant le
contrdle des travaux

. Les avis techniques et classements des différents matériaux mis en ceuvre

. Les bordereaux et résultats des essais

. Une notice d’entretien et de conduite du matériel installé et une nomenclature de tous les incidents de
marche pouvant survenir et les moyens a utiliser pour y remédier

. La liste de tous les fabricants du matériel installé avec adresse et numéro de téléphone du distributeur
existant localement et du siége social du constructeur

. Une liste de la marque et des références de tout le matériel installé

RAPPEL DIUO
Dans le but d'établir le DIUO (Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages), I'entrepreneur remettra
directement au Coordonnateur de sécurité/santé les dossiers complets conformément aux stipulations du PGC.

Ce dossier devra comporter au minimum :
. Les plans et détails d’exécution de tous les ouvrages
. Les avis techniques et classements des différents matériaux et produits définis dans le cadre du marché
. Les notices d’entretien des matériaux et produits définis dans le cadre du marché

1.4.2 Supports
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Les Dossiers des Ouvrages Exécutés seront remis en 2 exemplaires papier et 2 exemplaires numérisés (PDF, DWG,
REVIT, etc...) sur CD Rom ou clé USB.

1.5 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS (TSE)

Sans objet

1.5.1 Mise a dimension de portes niveau RO

Mise a dimension et déplacement de portes par refoulement des magonneries et scellement des baties aux dimensions
et positions selon plans.
Compris toute reprise de linteau et tableaux.

Localisation :

. Portes existantes du niveau RO
. Selon plans
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

LOT 01 - MACONNERIE- BARDAGES - SERRURERIE -
COUVERTURE

1.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

131 Généralités

1311 Prise de possession du chantier ens

1312 Reconnaissance des existants

1.3.1.3 Protection et sauvegarde des existants ens

1.31.4 Nettoyages ens

1.3.15 Travaux de dépose et de démolition

1.3.1.6 Matériaux et matériels de récupération ens

1.3.1.7 Sortie et enlévement des matériaux de démoalition et gravois ens

1.3.1.8 Echafaudages et protections ens

1.3.1.9 Etaiements - Etresillonnements ens

Travaux de reprise en sous oeuvre de fondation et murs en
1.3.1.10 . ) ! ens
limite des existants et des voies

13111 Dossier d'exécution ens
132 Installations de chantier

1321 Cantonnements ens
13211 Sanitaires

1.3.21.2 Réfectoire - Salle de réunion

13213 Vestiaires

13214 Circulations intérieures

1322 Cléture de chantier ml
1323 Panneaux d'information u
1.3.24 Branchements - Eclairage de chantier ens
1.3.25 Etat des lieux préventif ens
1.3.2.6 Moyens de levage ens
1.3.2.7 Echafaudages et protections ens
1.3.2.8 Ouvrages provisoires ens
1.3.29 Repliement des installations de chantier ens
133 Etude de structure

134 Démolitions / Déposes ens
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135

1351

1.35.2

1.3.5.3

1354

1.3.5.5

1.3.5.6

1.3.5.7

1.3.5.8

1.3.59

1.3.5.10

1.3.5.11

1.3.6

1.3.6.1

1.3.6.2

1.3.6.3

1.3.7

1371

1.3.7.2

1.3.7.3

13731
1.3.7.3.2
1.3.7.3.3
1.3.7.34
1.3.7.35
1.3.7.3.6
1.3.7.3.7
1.3.7.3.8
1.3.7.3.11

1.3.8

1.3.8.1

1.3.8.2

1.3.8.3

1.3.84

Confortation, réparation et transformation

Ouverture dans mur magonné/facade
Percement pour baies
Démolition d'allége
Bouchement d'ouverture
Création gaines
Seuils et banquette
Renforts provisoires - Etaiements
Mise & dimension de portes
Chapes
Murs en magonnerie
Dallage béton armé
Bardage bois
Ossature
Composition
Accessoires
Couverture - Bardage
Couverture bac acier isolé avec étanchéité
Auvent métallique

Ouvrages divers

Relevés d'étanchéité

Couvertines

Facon de chéneaux

Entrée d'eaux pluviales

Trop plein

Descentes EP

Face intérieure parapet

Sorties diverses en toiture

Epreuve d'étanchéité a l'eau
Ouvrages divers

Mise a la terre

Appuis de baies

Feuillures - Rejingots

Massifs en pied de poteaux bois

ens
ens
ens
ml
ens
ens
m3
m2

m3

m2
m2

ens

m2

ml
ml
ml
ens
ml
ml

m2

ens

ens

ml

ml
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Réservations - Trous - Scellements - Raccords -

1.385 Calfeutrements ens
1.3.8.6 Socles en béton armé m?
13861 Socles .en.beton sous appareils sanitaires, gaines, moteurs m?
de ventilation, etc...
1.3.8.6.2 Socles en pied de gaines techniques m?
1.3.8.7 Scellement de portes ens
1.3.8.8 Ventilations naturelles u
1.3.8.9 Ragréage des bétons m?
1.3.8.10 Garde corps métallique ml
14 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ens
141 Contenu du D.O.E
1.4.2 Supports
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTALTTC
15 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS (TSE)
15.1 Mise a dimension de portes niveau RO ens
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTALTTC

Cachet et signature de |'entreprise

L'entrepreneur doit répondre strictement sur ce DPGF. Toute modification ou variante apportée devra apparaitre en rouge dans le document. Les lignes originales doivent étre conservées

L'entrepreneur devra signaler avant la signature du marché, toutes erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de I'art, qu'il pourrait relever dans le quantitatif
ou les piéces marché.

Si I'entrepreneur constate une anomalie, il devra en intégrer le colt dans son offre (acte d'engagement) en la signalant afin d'attirer I'attention de la personne chargée de I'analyse des offres.

Si une anomalie était constatée aprés signature du marché, la discussion porterait sur I'ensemble du quantitatif et non sur le seul poste litigieux.
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